PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM

. URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

& SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
" st COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - COORDENAGAO DE PROJETOS

DATA BASE: JANEIRO/2019

P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS cODIGO ORGAO D 0 DO O D Q

3.1 COORDENACAO GERAL DOS PROJETOS 30.744,60
3.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

SSININI) 20073 SINAPI Engenheiro Coordenador (Master) h 176,00 144,71 25.468,96

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 25.468,96

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 30.744,60

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SSININI) 20073 SINAPI Engenheiro Coordenador (Master) 2,000000 88,00 176,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

3 SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO EST4DG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
= P. UNITARIO PRECO TOTAL

_—- PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS --

211 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 200,00 (m?) 72.956,47
EBAP - BIGOSSI
2.1.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

21111 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 46,00 91,51 4.209,46
2.1.1.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 263,00 91,51 24.067,13
21113 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 184,00 91,51 16.837,84
2.1.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 96,00 91,51 8.784,96
2.1.1.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 447,00 13,77 6.155,19

2.1.1.16 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82
2.1.1.1.7 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 60.437,46
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 72.956,47
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBAN,’Q DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i

: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

oVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrezaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.1.1.2 PROJETO ARQUITETONICO 200,00 (m?) 5.625,10
21121 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 44,00 91,51 4.026,44
21122 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2.1.1.23 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21124 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 46,00 13,77 633,42

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.659,86

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.625,10

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA (m?) TOTAL HORAS
21121 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,216200 200,00 44,00
21122 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
21123 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)

21124 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 200,00 46,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento. Hubitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.1.1.3 PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO 20,00 (m?) 254,17
PSINIRIN]S 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 2,00 91,51 183,02
2SI 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2.1.133 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21134 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 210,56

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 254,17

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA (m?) TOTAL HORAS
21131 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,057400 20,00 2,00
21132 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
PSINIRINS 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)

21134 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 20,00 2,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS c6DIGO ORG. DESCRICAO DOS SERVICOS UND UAN
2.1.1.4 PROJETO HIDROMECANICO 32.088,38
21141 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
21.14.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 176,00 91,51 16.105,76
21143 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21.14.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 88,00 91,51 8.052,88
2.1.1.45 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 26.582,16
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 32.088,38

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
21141 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
21142 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 22,00 176,00
21143 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 11,00 88,00
2.1.1.45 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Mecanico Sénior estimamos 01 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 x 11 =88 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 01 més. logo, 8 x 22 =176 h

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 22 x8 =176 h
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

X SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTAD® DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagin
¢ Desenvoivimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.1.15 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDACAO / GEOTECNICO 200,00 (m?) 3.370,76
21151 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.15.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 26,00 91,51 2.379,26
2.1.153 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21154 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 30,00 13,77 413,10

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.792,36

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.370,76

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
21151 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.15.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,128800 200,00 26,00
21153 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
21154 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 200,00 30,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
COVERNG DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.1.1.6 PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL 200,00 (m?) 1.856,44
21161 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 15,00 91,51 1.372,65
2.1.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21.16.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 12,00 13,77 165,24

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 1.537,89

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 1.856,44

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
21161 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.16.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,073900 200,00 15,00
21163 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
21164 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 200,00 12,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
R SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITD SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA
T oo Crtns
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
CODIGO P. UNITARIO PRECO TOTAL
2117 :E?JOE;(Z:;;T;“:;‘OS{I.:S;AE“{Tiz[l;i,ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV / 25.902,32
21.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
21.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 32,00 91,51 2.928,32
2.1.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 176,00 91,51 16.105,76
21.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 21.457,60
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 25.902,32
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
2.1.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 4,00 32,00
2.1.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 22,00 176,00
2.1.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Eletricista Sénior estimamos 01 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 x 22 =176 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 01 més. logo, 8x4=32h

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 22x 8 =352 h

8 /1505



PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.1.1.8 PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 200,00 (m?) 745,90
21181 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 6,00 91,51 549,06
2.1.1.83 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21184 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 5,00 13,77 68,85

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 617,91

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 745,90

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
21181 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,026000 200,00 6,00
21183 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
21184 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 200,00 5,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

X SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS CODIGO ORG. N
2.1.1.9 MANUAL DE OPERACAO E PLANO DE MANUTENCAO 3.113,35
21191 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.19.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 8,00 91,51 732,08
21193 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2.1.19.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.1.19.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.579,12
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.113,35

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
21191 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.19.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 1,00 8,00
21193 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2.1.19.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista
2.1.1.9.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio 8,000000 2,00 16,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBAN{-\ DA BACIA HIDROGRI-'\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i

& SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Suneamento, Habiragdo
e Desenvolvimento

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
= P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.1.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2NN 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 79,00 91,51 7.229,29
2.1.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21214 93568M SINAPI Engenheiro Mecéanico (Sénior) h 30,00 91,51 2.745,30
2.1.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 138,00 13,77 1.900,26
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 11.874,85
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 14.334,61
Linha de Recalque EBAP Bigossi - Caminhamento 2,116000
TOTAL 2,116000
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrecaria de Suneamento., Hubitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

T CODIGO ORG. N P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.1.2.2 PROJETO GEOMETRICO 2,12 (km) 3.685,54
21221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51

21222 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 29,00 91,51 2.653,79
2.1.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51

2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 29,00 13,77 399,33

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 3.053,12

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.685,54

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/km) km TOTAL HORAS
21221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,33 2,12 29,00
21223 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 2,12 29,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA )

SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitaglo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS c6DIGO ORG. DESCRICAO DOS SERVICOS UND UAN
2.1.2.3 PROJETO HIDROMECANICO 2,12 (km) 7.608,63
2.1.23.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.23.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 30,00 91,51 2.745,30
21233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.23.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 30,00 91,51 2.745,30
2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 59,00 13,77 812,43
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 6.303,03
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 7.608,63

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2.1.23.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.23.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,89 2,12 30,00
21233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.23.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 13,89 2,12 30,00
2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 27,78 2,12 59,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

X SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTAD® DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagin
¢ Desenvoivimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

T CODIGO ORG. N P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.1.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTECNICO 1,00 (und) 3.040,42
2.1.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51

2.1.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 20,00 91,51 1.830,20
2.1.243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51

2.1.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.518,70

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.040,42

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS CcODIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/und) und TOTAL HORAS
2.1.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 20,00 1,00 20,00
2.1.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.2.45 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!:\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTA(;AO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
BAP DA COSTA (Q=20M?, \ MA D OMPORTA
2.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2211 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 67,00 91,51 6.131,17
2212 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 303,00 91,51 27.727,53
2213 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 184,00 91,51 16.837,84
2214 93568M SINAPI Engenheiro Mecéanico (Sénior) h 96,00 91,51 8.784,96
2215 93560 SINAPI Desenhista copista h 509,00 13,77 7.008,93

22.16 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82
2217 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 66.873,31
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais =1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 80.725,44
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrewaria de Suneamento. Hubitagdo
¢ Dosenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.2.2 PROJETO ARQUITETONICO 300,00 (m?) 8.327,18
2221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 65,00 91,51 5.948,15
2222 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2223 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2225 93560 SINAPI Desenhista copista h 69,00 13,77 950,13

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 6.898,28

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 8.327,18

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA (m?) TOTAL HORAS
2221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,216200 300,00 65,00
2222 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
PA2A28) 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)

2224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2225 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 300,00 69,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.23 PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO 30,00 (m?) 254,17
2231 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 2,00 91,51 183,02
2232 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2234 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2235 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 210,56

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 254,17

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA (m?) TOTAL HORAS
2231 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,057400 30,00 2,00
2232 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
2088 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)

2234 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2235 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 30,00 2,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

3 SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

T CODIGO ORG. N P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.2.4 PROJETO GEOMETRICO E DE PAVIMENTACAO TRECHO DA RUA SAO PAULO 0,70 (km) 2.160,49
23221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51

2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 17,00 91,51 1.555,67
2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51

2.3.2.25 93560 SINAPI Desenhista copista h 17,00 13,77 234,09

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 1.789,76

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 2.160,49

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2.3.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 23,33 0,70 17,00
2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 23,33 0,70 17,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA )

: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COVERNG DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrezaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS c6DIGO ORG DESCRICAO DOS SERVICOS UND. UAN
2.2.5 PROJETO HIDROMECANICO 32.088,38
2241 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2242 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 176,00 91,51 16.105,76
2243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2244 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 88,00 91,51 8.052,88
2245 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 26.582,16
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 32.088,38

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
2241 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2242 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 22,00 176,00
2243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2244 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 11,00 88,00
2245 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Mecanico Sénior estimamos 01 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 x 11 =88 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 01 més. logo, 8 x 22 x 1 més =176 h

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 22 x8 =176 h
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento. Hubitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.2.6 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDACAO / GEOTECNICO 300,00 (m?) 5.056,15
2251 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2252 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 39,00 91,51 3.568,89
2253 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2254 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2255 93560 SINAPI Desenhista copista h 45,00 13,77 619,65

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.188,54

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.056,15

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
2251 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.25.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,128800 300,00 39,00
205:8 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2254 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.255 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 300,00 45,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBAN,’Q DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i

SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.2.7 PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL 300,00 (m?) 2.823,28
2261 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.2.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 23,00 91,51 2.104,73
2.2.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.2.64 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.2.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 17,00 13,77 234,09

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.338,82

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 2.823,28

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
2261 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.2.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,073900 300,00 23,00
2263 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.2.64 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.2.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 300,00 17,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
3 SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
COVERNG DO ESTIDN DO ESPIRITO 1870 COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA
T ity Crtoms.
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
ITENS c6DIGO ORG. DESCRICAO DOS SERVICOS UND UAN E. UNITARIO PRECO TOTAL
228 PROJETO E.I'.ETRICO/ SPDA / RE[‘).E ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV / 25.902,32
AUTOMAGAO / INSTRUMENTAGCAO
2271 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2272 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 32,00 91,51 2.928,32
A2N7AS 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 176,00 91,51 16.105,76
2274 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2275 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 21.457,60
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 25.902,32
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS copIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
2271 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2272 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 4,00 32,00
2.2.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 22,00 176,00
2274 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2275 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Eletricista Sénior estimamos 01 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 x22 =176 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 01 més. logo, 8 x4 més =32 h

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 22 x 8 =176 h
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
COVERNG DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.2.9 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 300,00 (m?) 1.000,07
2281 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2282 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 8,00 91,51 732,08
2.2.83 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2284 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2285 93560 SINAPI Desenhista copista h 7,00 13,77 96,39

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 828,47

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 1.000,07

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
2281 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2282 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,026000 300,00 8,00
2283 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.2.84 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2285 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 300,00 7,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A/ SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTG COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrearia de Sancamento. Habitagdo
¢ Dosenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS CODIGO ORG. N
2.2.10 MANUAL DE OPERACAO E PLANO DE MANUTENCAO 3.113,35
2291 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2292 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 8,00 91,51 732,08
2298 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2294 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2295 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.2.9.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.579,12
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.113,35

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
2291 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2292 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 1,00 8,00
2298 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2294 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2295 93560 SINAPI Desenhista copista
2.29.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio 8,000000 2,00 16,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

g SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO D0 ESPIRITD SANTD COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
= P. UNITARIO PRECO TOTAL

_—- PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS --

231 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 200,00 (m?) 72.956,47
EBAP - ITAPUA
2.3.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

23111 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 46,00 91,51 4.209,46
23.1.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 263,00 91,51 24.067,13
23.1.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 184,00 91,51 16.837,84
23.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 96,00 91,51 8.784,96
2.3.1.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 447,00 13,77 6.155,19

2.3.1.16 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82
23.1.1.7 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 60.437,46
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 72.956,47
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

X SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.3.1.2 PROJETO ARQUITETONICO 200,00 (m?) 5.625,10
23121 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 44,00 91,51 4.026,44
23.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
23.1.23 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23124 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 46,00 13,77 633,42

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.659,86

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.625,10

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA (m?) TOTAL HORAS
23121 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,216200 200,00 44,00
23.1.22 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
23123 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)

23124 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 200,00 46,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBAN,’Q DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i

: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrezaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbuno

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.3.1.3 PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO 20,00 (m?) 254,17
23131 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 2,00 91,51 183,02
23.13.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
23.133 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23134 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 210,56

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 254,17

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA (m?) TOTAL HORAS
23131 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,057400 20,00 2,00
23.13.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
23133 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)

23134 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 20,00 2,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

3 SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNG DO ESTADG DO ESPIRITD SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrecaria de Suneamento., Hubitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS c6DIGO ORG. DESCRICAO DOS SERVICOS UND UAN
2.3.1.4 PROJETO HIDROMECANICO 32.088,38
23141 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
23.14.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 176,00 91,51 16.105,76
23.143 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23.14.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 88,00 91,51 8.052,88
2.3.1.45 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 26.582,16
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 32.088,38

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
23141 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
23.14.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 22,00 176,00
23143 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 11,00 88,00
2.3.1.45 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Mecanico Sénior estimamos 01 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 x 11 =88 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 01 més. logo, 8 x 22 =176 h

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 22 x8 =176 h
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitaglo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.3.15 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDACAO / GEOTECNICO 200,00 (m?) 3.370,76
23.15.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.3.15.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 26,00 91,51 2.379,26
23.153 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23154 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 30,00 13,77 413,10

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.792,36

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.370,76

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
23.15.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
23.15.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,128800 200,00 26,00
2.3.153 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.15.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 200,00 30,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

X SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTAD® DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagin
¢ Desenvoivimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.3.1.6 PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL 200,00 (m?) 1.856,44
23.16.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.3.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 15,00 91,51 1.372,65
23.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23.16.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 12,00 13,77 165,24

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 1.537,89

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 1.856,44

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
23.16.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
23.16.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,073900 200,00 15,00
23163 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
23.16.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 200,00 12,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
g SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNO DO ESTADO D0 ESPIRIT SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA
ST pammaivimente Crbims "
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
CODIGO P. UNITARIO PRECO TOTAL
2317 :E?JOE;(Z:;;T;“:;‘OS{I.:S;AE“{Tiz[l;i,ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV / 25.902,32
23.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
23.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 32,00 91,51 2.928,32
2.3.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 176,00 91,51 16.105,76
23.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 21.457,60
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 25.902,32
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
2.3.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
23.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 4,00 32,00
2.3.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 22,00 176,00
2.3.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Eletricista Sénior estimamos 02 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 x 22 =176 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 01 més. logo, 8x4=32h

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 22x 8 =352 h
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrewaria de Suneamento. Hubitagdo
¢ Dosenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORG N P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.3.1.8 PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 200,00 (m?) 745,90
23.18.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.3.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 6,00 91,51 549,06
2.3.1.83 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23184 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 5,00 13,77 68,85

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 617,91

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 745,90

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
23.18.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
23.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,026000 200,00 6,00
2.3.183 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.184 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 200,00 5,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS CODIGO ORG. N
2.3.1.9 MANUAL DE OPERACAO E PLANO DE MANUTENCAO 3.113,35
23.19.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.3.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 8,00 91,51 732,08
2.3.193 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2.3.19.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
23.19.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.3.19.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.579,12
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.113,35

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
23.19.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.3.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 1,00 8,00
2.3.193 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2.3.19.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
23.19.5 93560 SINAPI Desenhista copista
2.3.1.9.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio 8,000000 2,00 16,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
= P. UNITARIO PRECO TOTAL

23.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
23.211 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
23.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 65,00 91,51 5.948,15
23213 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23214 93568M SINAPI Engenheiro Mecéanico (Sénior) h 23,00 91,51 2.104,73
2.3.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 117,00 13,77 1.611,09
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 9.663,97
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 11.665,77
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBAN,’Q DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i

: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

oVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secrezaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

T CODIGO ORG. N P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.3.2.2 PROJETO GEOMETRICO 1,62 (km) 2.795,92
23221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51

2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 22,00 91,51 2.013,22
2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51

2.3.2.25 93560 SINAPI Desenhista copista h 22,00 13,77 302,94

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.316,16

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 2.795,92

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2.3.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,33 1,62 22,00
2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 1,62 22,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

3 SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNG DO ESTADG DO ESPIRITD SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento. Hubitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS c6DIGO ORG. DESCRICAO DOS SERVICOS UND UAN
2.3.2.3 PROJETO HIDROMECANICO 1,62 (km) 5.829,41
23.23.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.3.23.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 23,00 91,51 2.104,73
23233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.3.23.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 23,00 91,51 2.104,73
2.3.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 45,00 13,77 619,65
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.829,11
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.829,41

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2.3.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.3.23.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,89 1,62 23,00
2.3.23.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.23.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 13,89 1,62 23,00
2.3.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 27,78 1,62 45,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBAN,’Q DA BACIA HIDROGRI-’\FIC!-\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i

SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

T CODIGO ORG. N P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.3.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTECNICO 1,00 (und) 3.040,42
2.3.24.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51

2.3.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 20,00 91,51 1.830,20
2.3.243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
23.24.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51

2.3.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.518,70

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.040,42

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS CcODIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/und) und TOTAL HORAS
2.3.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.3.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 20,00 1,00 20,00
2.3.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.3.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.3.2.45 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

X SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO EST4D0 DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

Secretaria de Sancamento. Habitagin
¢ Desenvoivimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ELABORACAO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE

24.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
24.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
24.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 40,00 91,51 3.660,40
2.4.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
24.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.4.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.4.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 40,00 29,82 1.192,80
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.853,20
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.858,49
I | I
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS coDIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
2411 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2412 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 5,00 40,00
2413 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2414 93568M SINAPI Engenheiro Mecéanico (Sénior)
24.15 93560 SINAPI Desenhista copista
24.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente 8,000000 5,00 40,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
RGE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA
S pesemvoiiment Urbena "
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
ITENS CODIGO ORGAO P. UNITARIO PRECO TOTAL
2.5.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2511 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2512 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 88,00 91,51 8.052,88
2.5.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2514 93568M SINAPI Engenheiro Mecéanico (Sénior) h 91,51
2515 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2516 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 88,00 23,93 2.105,84
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 10.158,72
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 12.262,99
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS copIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
2511 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2512 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 11,00 88,00
PAGKINT 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2514 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2515 93560 SINAPI Desenhista copista
2516 20008 DER Técnico de Nivel Médio 8,000000 11,00 88,00
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Senvolvimento

rr?

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretara de Suneamento, Habitacio
Des rbano.

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFIC‘{\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - CANAL DA COSTA

ITENS NA
5 cODIGO ORGAO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. | QUANT. CONSIDERACOES
| PLANILHA
It [SERVICOS PRELIMINARES
11 SONDAGEM
Mobilizacdo e d bilizagdo  (sondagem  SPT)  de|
AT/: DE PRECOS equipes/equipamentos para sondagem em locais com até 50 km d
111 N2 002/2018 I0PES (2) (inclusive) de distancia da Catedral Metropolitana, localizada no un 3,00
I0PES Centro de Vitéria/ES.
1,00 EBAP Bigossi e Linha de Recalque
1,00|EBAP Costa
1,00(EBAP Itapud e Linha de Recalque
Mobilizagdo e d bilizagdo de equipes/equipamentos para
ATA DE PRECOS sondagem rotativa em locais com até 50 km (inclusive) de distancia
1.1.2 N2 002/2018 IOPES (2) |da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES und 3,00
IOPES
Estimamos que nos locais abaixo listados havera rocha Sa / Alterada, devido ao|
tipo de terreno:
1,00 EBAP Bigossi e Linha de Recalque
1,00|EBAP Costa
1,00(EBAP Itapud e Linha de Recalque
Sondagem SPT - na Grande Vitéria/ES (Vitdria, Cariacia, Vila Velha,
ATA DE PRECOS Serra, Viana, Funddo e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério
o
113 N2 002/2018 I0PES (2) de Paralisagdo para substituicdo da Sondagem SPT por Sondagem m 216,50
lopes Rotativa.
Foram considerados para a area da projegdo em planta da EBAP a execugdo de|
dois furos de sondagem SPT com comprimento de 25 m cada, assim temos:
50,00 | EBAP Bigossi - 2 x 25 = 50,00 m
50,00|EBAP Costa - 2 x 25 = 50,00 m
50,00|EBAP Itapud - 2 x 25 = 50,00 m
Consideramos na linha de recalque 1 furo a cada 200 m ao longo do eixo|
conforme descrito abaixo:
Linha de Recalque - EBAP Bigossi
Linha de Recalque - EBAP Bigossi - Caminhamento - 2.116,00 m. Considerando 1|
38,50 furo a cada 200,00m, com 3,50m de profundidade. Logo temos: 2.116,00 m / 200
"~"|m = 10,60 adotar 11 furos com 3,50 m de profundidade, totalizando 3,50 m x 11
un =38,50m
3 4 LEGENDA:
] Limite das Bacias
== : ./ Sy
3 y Candutos de Recaiqus do Sist. ds Bambeaments
= = S
W ———————  Daves previsses
Pontes provistas
= Possarcias previstas
Linha de Recalque - EBAP Itapud
Linha de Recalque - EBAP Itapud - 1.615,00m. Considerando 1 furo a cada
28,00(200,00m, com 3,50m de profundidade. Logo temos: 1.615,00 m / 200 m = 8 und
com 3,50 m de profundidade, totalizando 3,50 m x 8 un = 28,00m

40 /1505



ESTADO. i

Secreturia de Son
@ Desenvolsimento Urbano.

camento, Habitagio

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFIC‘{\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - CANAL DA COSTA

ITENS NA

coDIGO

ORGAO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UND.

QUANT.

CONSIDERAGOES

114

ATA DE PRECOS
N 002/2018
I0PES

IOPES (2)

Sondagem rotativa em solo, didmetro N na Grande Vitoria/ES
(Vitdria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)

31,00

Estimamos a execugdo de 1 furo de sondagem Rotativa em Solo para as EBAP's|
apds o SPT, com comprimento de 5 m cada, assim temos:

5,00

EBAP Bigossi -1x5m=5,00m

5,00

EBAP Costa -1x5m =5,00m

5,00

EBAP Itapud -1x5m=5,00m

Linha de Recalque - EBAP Bigossi

11 furos de 5m = 55m x 10% = 5,50 m

Linha de Recalque - EBAP Itapua

8 furos de 5m = 40m x 10% = 4,00 m

115

ATA DE PRECOS
N 002/2018
IOPES

IOPES (2)

Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, didmetro N na Grande
Vitéria/ES (Vitéria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e
Guarapari)

Estimamos que encontraremos 1m de rocha alterada em 50% dos furos, nos|
locais abaixo:

1,00

EBAP Bigossi-1x1=1,00m

1,00

EBAP Costa-1x1=1,00m

1,00

EBAP Itapud -1x1=1,00m

Linha de Recalque - EBAP Bigossi

11 furos delm =11m x 10% =1,10 m

Linha de Recalque - EBAP Itapua

8 furos de 1m = 8m x 10% = 0,80 m

116

ATA DE PRECOS
N 002/2018
I0PES

IOPES (2)

Sondagem rotativa em rocha sa, didmetro N - Na Grande Vitoria/ES
(Vitdria, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)

17,10

Estimamos que encontraremos 2 m de rocha alterada em 50% dos furos, logo
temos:

2,00

EBAP Bigossi-1x2=2,00m

2,00

EBAP Costa-1x2=2,00m

1,00

EBAP Itapud -1x2=2,00m

Linha de Recalque - EBAP Bigossi

11 furos de 2m =22m x 25% = 5,50 m

Linha de Recalque - EBAP Itapua

8 furos de 2m = 16m x 10% = 1,60 m

1.2

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO

1.21

ATA DE PRECOS
N2 003/2018
IOPES

10PES (2)

Levantamento planialtimétrico cadastral de area até 2.000,00 m?,
inclusive

und

3,00

1,00

EBAP Itaod

1,00

EBAP Costa

1,00

EBAP Bigossi

122

ATA DE PRECOS
N° 003/2018
IOPES

IOPES (2)

Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a
10.000,00 m? até 50.000,00 m?, inclusive

m

25.073,00

Linha de Recalque e EBAP Bigossi:

Caminhamento

Rua Cabo Ailson Simdes

7.378,00

A=1054,00m x 7,00 m = m?

Rua Quinze de Novembro

1.386,00

A=231,00m x6,00m= m?

Rua Anténio Ataide (parte) até a Prainha

5.004,00

A=834,00m x6,00m= m?

Linha de e EBAP Itapua:

11.305,00

A =1615,00 m x 7,00 m (bordo a meio) = m?

ATA DE PRECOS
N2 003/2018
IOPES

10PES (2)

Implantagdo de par marcos com utilizagdo de recptores GPS de|
dupla frequéncia L1/L2

und

9,00

EBAP Costa

Linha de Recalque e EBAP Bigossi

Consideramos 01 Par de Marco a cada 500 m, QUE TAMBEM servira para a EBAP
Bigossi, logo temos:2119 /500 = 4

Linha de Recalque e EBAP Itapud

4,0

S

Consideramos 01 Par de Marco a cada 500 m, QUE TAMBEM servira para a EBAP
Itapu3, logo temos: 1615 /500 = 4 und

124

CPU-01

CPU (6)

Levantamento batimétrico, incluindo secdes de levantamento com
distancias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em
escala compativel

m

1.000,00

Bacia da Costa:
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o, Habitaio
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DO ESPIRITO SANTO

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFIC‘{\ DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA i
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - CANAL DA COSTA

ITENS NA

coDIGO

ORGAO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UND.

QUANT.

CONSIDERACOES

Comprimento de parte do Canal da Costa, considerado regido de implantagdo da
1.000,00 [EBAP. L = 100,00 m por uma largura média de 10,00 m = 100,00 m x 10,00 m =
1.000,00 m?

13

LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES

131

CPU-02

CPU (5)

Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferéncias (Rede
de Agua, Drenagem, Esgoto, Petréleo/Gas, Energia e Telefonia)

20.517,00

Linha de Recalque - EBAP Bigossi

9.212,00

Considerando que apds o levantamento topografico serd definido o
caminhamento, com 2116,00 metros, com estudo de interferencia em uma
largura estimada de 7,00. Porém, devera se considerar que no parque da Prainha
ndo haverd interferéncias, ou seja, 800m. Total de : (2116,00-800,00) x 7,00 =|
9.212,00 m?

Linha de Recalque - EBAP Itapud

11.305,00

Considerando que apds o levantamento topografico serd definido o
caminhamento, podemos considerar para efeitos de orgamento o caminhamento|
em 1.615m de rua, com estudo de interferencia em uma largura estimada de|
7,00, ou seja, 1.615m x 7m = 11.305,00 m2
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

. COMPOSICAO ANALITICA DE PREGCO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
- - P. UNITARIO PRECO TOTAL

211 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS - 300,00 (m?) 78.564,95
EBAP ARIBIRI
2.1.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

21111 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 67,00 91,51 6.131,17
21112 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 286,00 91,51 26.171,86
2.1.1.13 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 184,00 91,51 16.837,84
2.1.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 96,00 91,51 8.784,96
21115 93560 SINAPI Desenhista copista h 492,00 13,77 6.774,84

21116 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82
21117 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 65.083,55
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 78.564,95
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

g SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORGAMENTARIA
O e COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN BaUNLTARIO SRECOIOMAL
2.1.1.2 PROJETO ARQUITETONICO 300,00 (m?) 8.327,18
21121 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 65,00 91,51 5.948,15
2.1.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2.1.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.25 93560 SINAPI Desenhista copista h 69,00 13,77 950,13

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 6.898,28

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 8.327,18

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/m?) |  AREA (m?) TOTAL HORAS
21121 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,216200 300,00 65,00
2.1.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
2.1.1.23 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 300,00 69,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN BaUNLTARIO SRECOIOMAL
2.1.1.3 PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO 30,00 (m?) 254,17
2.1.13.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 2,00 91,51 183,02
2.1.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2.1.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.13.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.35 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 210,56

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 254,17

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/m?) |  AREA (m?) TOTAL HORAS
2.1.13.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior 0,057400 30,00 2,00
2.1.13.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
2.1.13.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.13.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 30,00 2,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

N SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

‘GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

et COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN BaUNLTARIO ERECO_CIAL
2.1.1.4 PROJETO HIDROMECANICO 300,00 (m?) 32.088,38
2.1.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 176,00 91,51 16.105,76
2.1.1.43 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 88,00 91,51 8.052,88
2.1.1.45 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 26.582,16

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 32.088,38

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
2.1.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 22,00 176,00
2.1.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 11,00 88,00
2.1.1.45 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 meses.

2) Eng. Mecanico Sénior estimamos 01 profissional para execugdo deste projeto. Logo, 8 horas x 11 dias x 1 profissional =88 h

2) Eng. Civil Sénior estimamos 1 més. Logo 8 horas x 22 dias x 1 més = 176 horas

3) Desenhista sera estimado par atender 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo, 1 profissional x 22 dias x 8 horas x 1 més =176 h

46 / 1505



PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN BaUNLTARIO SRECOIOMAL
2.1.1.5 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAGAO / GEOTECNICO 300,00 (m?) 5.056,15
2.1.151 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.15.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 39,00 91,51 3.568,89
2.1.153 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.15.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.15.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 45,00 13,77 619,65

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.188,54

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.056,15

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
2.1.15.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.15.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,128800 300,00 39,00
2.1.15.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.15.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 300,00 45,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

et ey . COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN BaUNLTARIO ERECO_CIAL
2.1.1.6 PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL 300,00 (m?) 2.823,28
2.1.16.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 23,00 91,51 2.104,73
2.1.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.16.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.65 93560 SINAPI Desenhista copista h 17,00 13,77 234,09

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.338,82

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 2.823,28

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
2.1.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,073900 300,00 23,00
2.1.16.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 300,00 17,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS cODIGO ORG:

DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN

2117 :Z?LE;(:\:;ET}%I&(;/T::;AE’:TRAZ[;EOESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV / 300,00 (m?) 25.902,32
21171 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 32,00 91,51 2.928,32
21173 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 176,00 91,51 16.105,76
21174 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 21.457,60
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 25.902,32
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORA DIA TOTAL HORAS
21171 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 4,00 32,00
21173 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 22,00 176,00
21174 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00
Obs.:

1) Estimamos o prazo de execugdo deste projeto de 1 més.

1) Eng. Eletricista Sénior estimamos 01 profissional para execugdo do projeto. Logo temos: 8 horas x 22 dias x profissional x 1 més = 176 horas

2) Eng. Civil Sénior estimamos 11 dias no més. Logo temos : 8 horas x 4 dias x 1 profissionais = 32 horas

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execugdo deste projeto. Logo temos: 1 profissional x 22 dias x 8 horas x 1 més =176 h
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

e SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RNy COMPOSIGAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

>

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN BaUNLTARIO SRECOIOMAL
2.1.1.8 PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 300,00 (m?) 1.000,07
2.1.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.82 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 8,00 91,51 732,08
2.1.1.83 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.1.84 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.1.85 93560 SINAPI Desenhista copista h 7,00 13,77 96,39

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 828,47

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 1.000,07

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS coépIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/m?) AREA TOTAL HORAS
2.1.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,026000 300,00 8,00
2.1.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.1.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 300,00 7,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

. COMPOSICAO ANALITICA DE PREGCO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN
2.1.1.9 MANUAL DE OPERACAO E PLANO DE MANUTENCAO 3.113,35
2.1.19.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 8,00 91,51 732,08
2.1.19.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2.1.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 8,00 91,51 732,08
2.1.1.95 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.1.19.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 16,00 23,93 382,88
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.579,12
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.113,35

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
2.1.19.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.19.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 1,00 8,00
2.1.19.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2.1.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 8,000000 1,00 8,00
2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista
2.1.1.9.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio 8,000000 2,00 16,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
o o™ COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

Desenvolvimento Lrbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

| ITENS | cOpDiIGO | ORGAO | DESCRICAODOSSERVICOS | UND. | QUANT. | R L
212 | | [rrormoexecunvobaunnaDeRecaQuE-EaPARBIR [ | a3 gm | 10521
2.1.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.1.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 59,00 91,51 5.399,09
2.1.21.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.1.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 20,00 91,51 1.830,20
2.1.2.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 108,00 13,77 1.487,16

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 8.716,45

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 10.521,98
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG, DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.1.2.2 PROJETO GEOMETRICO 1,38 (km) 2.414,66
22 P00 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 19,00 91,51 1.738,69
21223 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 19,00 13,77 261,63

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.000,32

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 2.414,66

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2SI 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
21222 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,33 1,38 19,00
21223 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
21224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 1,38 19,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

S SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

‘GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

et COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG, DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.1.23 PROJETO HIDROMECANICO 1,38 (km) 5.066,88
2SI RSN 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.23.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 20,00 91,51 1.830,20
21233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21234 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 20,00 91,51 1.830,20
2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 39,00 13,77 537,03

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.197,43

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.066,88

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2SI RSN 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
21232 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,89 1,38 20,00
21233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
21234 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) 13,89 1,38 20,00
2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 27,78 1,38 39,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

g COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI
PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG, DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.1.24 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTECNICO 1,00 (und) 3.040,42
21241 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.1.24.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 20,00 91,51 1.830,20
21243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
21244 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.1.2.45 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.518,70

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.040,42

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
21241 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.1.24.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 20,00 1,00 20,00
21243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
21244 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.1.2.45 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
, SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
™ COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

Saneamenio, e
‘¢ Desenvolvimento Urbano

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORGAO DESCRI AO DOS SERVICOS UND QUANT BaUNLTARIO SRECOIOMAL
22 | | [eroemomxecunvooeredebEcaitRasrECHADY) [ | a0l m | saesss)
2.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2211 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 62,00 91,51 5.673,62
2213 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2214 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.2.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 120,00 13,77 1.652,40

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 7.326,02

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 8.843,53
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.2.2 PROJETO GEOMETRICO 1,00 (km) 1.779,22
2221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2222 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 14,00 91,51 1.281,14
2223 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2225 93560 SINAPI Desenhista copista h 14,00 13,77 192,78

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 1.473,92

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 1.779,22

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2221 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2222 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,33 1,00 14,00
PA2A28) 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2224 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2225 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 1,00 14,00

57 /1505



PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

s SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNG DO ESTADG DO ESPIRITO SANTO

et e COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.23 PROJETO DRENAGEM 1,00 (km) 4.023,88
2231 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2232 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 28,00 91,51 2.562,28
2233 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2234 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2235 93560 SINAPI Desenhista copista h 56,00 13,77 771,12

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 3.333,40

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 4.023,88

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2231 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2232 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 27,78 1,00 28,00
2088 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2234 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2235 93560 SINAPI Desenhista copista 55,56 1,00 56,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTECNICO 1,00 (und) 3.040,42
2241 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2242 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 20,00 91,51 1.830,20
2243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2244 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2245 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.518,70

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.040,42

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/und) und TOTAL HORAS
2241 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2242 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 20,00 1,00 20,00
2243 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2244 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2245 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

L COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO PRECO TOTAL

2.3.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2311 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
23.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 57,00 91,51 5.216,07
23.13 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2314 93568M SINAPI Engenheiro Mecéanico (Sénior) h 91,51
23.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 172,00 13,77 2.368,44
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 7.584,51
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 9.155,56
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.3.2 PROJETO GEOMETRICO 2,00 (km) 3.431,36
2321 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
23.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 27,00 91,51 2.470,77
2323 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2324 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
23.25 93560 SINAPI Desenhista copista h 27,00 13,77 371,79

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.842,56

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.431,36

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2321 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
23.22 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 13,33 2,00 27,00
2323 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2324 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
23.25 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 2,00 27,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

N SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

‘GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

et COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
233 PROJETO DE PAVIMENTACAO / URBANIZACAO 2,00 (km) 2.541,75
2331 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2332 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 20,00 91,51 1.830,20
2333 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2334 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2335 93560 SINAPI Desenhista copista h 20,00 13,77 275,40

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.105,60

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 2.541,75

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/km) km TOTAL HORAS
2331 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2332 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 10,00 2,00 20,00
2333 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2334 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2335 93560 SINAPI Desenhista copista 10,00 2,00 20,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
234 PROJETO DE DESAPROPRIACAO 250.000,00 m? 3.182,44
2341 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2342 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 10,00 91,51 915,10
2343 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2344 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.3.45 93560 SINAPI Desenhista copista h 125,00 13,77 1.721,25

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 2.636,35

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 3.182,44

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS iNDICE (h/m?) m? TOTAL HORAS
2341 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2342 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,000040 250.000,00 10,00
2343 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2344 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2345 93560 SINAPI Desenhista copista 0,000500 250.000,00 125,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
: SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA

PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS CODIGO ORGAO DESCRI AO DOS SERVICOS UND QUANT BaUNLTARIO SRECOIOMAL
24 | | |erowmosexecurvospaspontesepassaetas [ | ool @) | 1876605
2.4.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
24.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.4.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 144,00 91,51 13.177,44
24.13 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
24.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.4.15 93560 SINAPI Desenhista copista h 172,00 13,77 2.368,44

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 15.545,88

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 18.766,05
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
2.4.2 PROJETO GEOMETRICO DE CONCORDANCIA INCLUSIVE INTERFERENCIA 3,00 (und) 6.354,38
2421 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2422 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 50,00 91,51 4.575,50
2423 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2424 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2425 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 5.264,00

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 6.354,38

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/und) und TOTAL HORAS
2421 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2422 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 16,6667 3,00 50,00
2423 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2424 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2425 93560 SINAPI Desenhista copista 16,6667 3,00 50,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

e SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

et e COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI

PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

>

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO ORG: DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN Elda ERECO_CIAL
243 PROJETO DE FUNDACAO 432,00 (m?) 5.803,10
2431 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2432 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 42,00 91,51 3.843,42
2433 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2434 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2435 93560 SINAPI Desenhista copista h 70,00 13,77 963,90

SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.807,32

REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974

CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.803,10

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) m? TOTAL HORAS
2431 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2432 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,0960 432,00 42,00
2433 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2434 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2435 93560 SINAPI Desenhista copista 0,1600 432,00 70,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
s COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI
PARA FINS DE APURACAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARI PRECO TOTAL
ITENS cODIGO ORG, DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUAN L 2 R
244 PROJETO DE ESTRUTURAL EM CONCE{ETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU 432,00 (m?) 6.608,56
ESTRUTURA DE ACO, EXCETO FUNDACAO
24.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.4.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 52,00 91,51 4.758,52
2.4.43 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.4.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.4.45 93560 SINAPI Desenhista copista h 52,00 13,77 716,04
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 5.474,56
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragio da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 00,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 6.608,56
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS INDICE (h/m?) m? TOTAL HORAS
2.4.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.4.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 0,120 432,00 52,00
2443 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.4.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.4.45 93560 SINAPI Desenhista copista 0,120 432,00 52,00
ELABORACAO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE
2.5 AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - 5.858,49
e fPGRS____ ]
2.5.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2511 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 91,51
2512 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 40,00 91,51 3.660,40
RACKIRS 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
25.14 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
25.15 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 40,00 29,82 1.192,80
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 4.853,20
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 5.858,49
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
2.5.1.1 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior
2.5.1.2 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) 8,000000 5,00 40,00
2513 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.5.1.4 93560 SINAPI Desenhista copista
25.15 20010 DER Técnico em Meio Ambiente 8,000000 5,00 40,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
g SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
Qi it it COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO - CPU H/H - ARIBIRI
PARA FINS DE APURAGAO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE AREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. POREM, ESSAS AREAS E KM NAO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITERIO DE MEDICAO, JA QUE OS ITENS DEVERAO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO
DATA BASE: JANEIRO/2019
| ITENS | cOpDiIGO | ORGAO | DESCRICAODOSSERVICOS | UND. | QUANT. | R L
26 | | |ciasorackoo orcamenToE croNoGRAMAFisicOEFNANGERO. [ | [ | 12260
2.6.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.6.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior h 91,51
2.6.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior h 88,00 91,51 8.052,88
2.6.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior) h 91,51
2.6.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior) h 91,51
2.6.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.6.1.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio h 88,00 23,93 2.105,84
SUBTOTAL DE MAO DE OBRA 10.158,72
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragdo da empresa = 1+0,10 = 1,1000
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVICO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 12.262,99
MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
ITENS cODIGO ORGAO PROFISSIONAIS HORAS DIAS TOTAL HORAS
2.6.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sénior
2.6.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sénior 8,000000 11,00 88,00
2.6.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sénior)
2.6.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecanico (Sénior)
2.6.15 93560 SINAPI Desenhista copista
2.6.1.6 20008 DER Técnico de Nivel Médio 8,000000 11,00 88,00
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Seeretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolsimento Urbano

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - ARIBIRI

ITENS

X=360617 e y=7749675

Passarela 4 - Rua Sdo Lucas - Coordenadas - X=360759 e
y=7749867

€ODIGO ORGAO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. QUANT. CONSIDERAGOES
B |SERVICOS PRELIVINARES
11 SONDAGEM
ilizaggdo e d bilizagdo (sod: SPT) de
ATA DE PRECOS N2 [equi para d; em locais com até
111 002/2018 lcoPEs 10PES™ | ken (inclusive) de distancia da Catedral Metropolitana,| " 3,00
localizada no Centro de Vitéria/ES.
EBAP ARIBIRI, inclusive recalque und 100 Considerado que o equipamento serd mobilizado para executar os furos de|
! sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP
Galeria de Cobilandia und 100 Considerado que o equipamento serd mobilizado para executar os furos de|
! sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP
Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e
y=7748909
Ponte 2 - Rua Sdo FranciscoXavier - Coordenadas - x
=360471 e y=7749480
Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125 und 1,00 Considerado que o equipamento serd mobilizado para executar todos os furos das
Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439 pontes e passarelas do Rio Aribiri
e y=7749442
Passarela 3 - na rua General Osério - Coordenadas -

G0 e do de /
112 ATA DE PRECOS N2 p— para sondagem rotativa em locais com até 50 km und 1,00 Considerado uma bilizagdo como sendo bill para equipamentos de
o 002/2018 IOPES (inclusive) de distancia da Catedral Metropolitana, """ |sondagem rotativa
localizada no Centro de Vitéria/ES
EBAP ARIBIRI, inclusive recalque und 100 Considerado que o equipamento serd mobilizado para executar os furos de
! sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP
Sondagem SPT - na Grande Vitéria/ES (Vitéria, Cariacia,
113 ATA DE PRECOS N2 p— Vila \‘Ielha, Serra-, \{iana, Fundlio f Guarapari).‘ V‘er~NBR m 377,00
002/2018 IOPES 6484 item 6.4 Critério de Paralisa¢do para substitui¢do da
SPT por R i
EBAP ARIBIRI, inclusive recalque
Considerado:
EBAP: 2 furos de sondagem com 25,00m de profundidade, portanto Quantitativo =
4 furos x 25 metros por furo = 100 metros RECALQUE: 1 furo|
m 149,00 para cada 100 metros de recalque , considerando o caminhamento médio entre as|

opgdes 1 e 2 conforme a figura abaixo tem-se 1.375,00 metros de recalque. Entéo|
a quantidade de furos serd: 1.375,00 m/ 100,00 m = 13,75 adotar 14 furos de|
sondagem para o recalque de Aribiri . Portanto a quantidade de metros de|
sondagem sera 3,50 m de profundidade x 14 furos de d =49,00 m.

69 /1505



PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

a SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

R T Dy 7O MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - ARIBIRI

Sccreturia de Suneamento, Habiragdo
 Desenvolvimento Urbano

ITENS CONSIDERACOES

coDIGO

LEGENDA:
Limite das Bacias

————  Gursosd'égua (canais e rios) existentes.
EBAPs - lbcalizaglo previsia
Condutos de Recalque o Sist. de Bombeamento

— Comportas previstas

——— Golerias previsias

—————  Diuesprevistos

Pantes previstas.

Passarelas previstas

Galeria de Cobildndia

Considerado:
GALERIA: 1 furo para cada 100 metros de recalque , considerando o
caminhamento conforme a figura abaixo tem-se 1000,00 metros de galeria. Entdo|
a quantidade de furos sera: 1000,00 m/ 100,00 m = 10,00 furos de sondagem para|
a galeria de Cobilandia. Portanto a quantidade de metros de sondagem serd 6,00
m de profundidade x 10 furos de sondagem = 60,00 m

Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e Quantidade de passarelas - 04 und; Numeros de furos por estrutura - 02
y=7748909 und; Profundidade estimada de cada furo - 6m. Portanto a quantidade de
metros de sondagem sera 6,00 m de profundidade x 2 furos x 4 passarelas
= 48,00 m . Quantidade de ponte - 02 und; Numero de furos por estrutura
02 und; Profundidade estimada de cada furo - 30m. Portanto a quantidade
de metros de sondagem sera 30,00 m de profundidade x 2 furos x 2 pontes
168,00 =120,00m

Ponte 2 - Rua S&do FranciscoXavier - Coordenadas - x|

=360471 e y=7749480

Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125

Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442

Passarela 3 - na rua General Osorio - Coordenadas -
X=360617 e y=7749675

Passarela 4 - Rua Sdo Lucas - Coordenadas - X=360759 e|
=7749867

Sondagem rotativa em alteracio de rocha, dismetro N na Sera considerado que no recalque da EBAP ARIBIRI poderd ocorrer alteragdo de
8 s ! rocha em 10% dos furos em uma espessura de 3,00m: 14 furos x 10% = 1,4 adotar|

ATA DE PRECOS N2

1.1.4 @ Grande Vitéria/ES (Vitéria, Cariacia, Vila Velha, Serra,| m 6,00
002/2018 10PES 10PES " 6ria/ES (Vitori 2 furos x 3,00m = 6,00m.
Viana, Funddo e Guarapari)
s et g
1.15 ¢ 10PES @ Vitéria/ES (Vitéria, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana,| m 6,00 30(;m-600m P (i At

002/2018 IOPES . ’
Funddo e Guarapari)
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Secretaria de Saneamento, Habitagio
« Desenvolvimento Urbano

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - ARIBIRI

ITENS

coDIGO

ORGAO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UND.

QUANT.

CONSIDERAGOES

ATA DE PRECOS N2

| de darea até

L ico

2.000,00 m?, inclusive

y i S

121 10PES (2) und 2,00
003/2018 IOPES
Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
P?;;nglog- Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e PONTE: A ponte tem 22,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
y= 1,00 portanto temos uma area de : A= 10,00m x 22,00 m = 220,00 m?
Ponte 2 - Rua Sdo FranciscoXavier - Coordenadas - x PONTE: A ponte tem 11,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura,
=360471 e y=7749480 portanto temos uma area de : A= 10,00m x 11,00 m = 110,00 m?
Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e N
7749125 PASSARELA: A passarela tem 16,00 metros de comprimento por 2,00 metros de|
V= largura , portanto temos uma érea de : A= 2,00m x 16,00 m = 32,00 m?
Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439 )
e y=7749442 PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
1,00 metros , portanto temos a area de: A =2,00 m x 11,00 m = 22,00 m?
Passarela 3 - na rua General Osgrio - Coordenadas - PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 13,00
X=360617 e y=7749675 Ap om 2, U pri ¢
metros , portanto temos a area de: A = 2,00 m x 13,00 m = 26,00 m?
Passarela 4 - Rua S3o Lucas - Coordenadas - X=360759 e PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
=7749867 metros , portanto temos a drea de: A =2,00 m x 11,00 m = 22,00 m?
ATA DE PRECOS N2 L ico de drea superior|
1.2.2 @ m? 10.975,00
003/2018 IOPES 10PES a4.000,00 m? até 10.000,00 m?, inclusive ’
Galerla de macrodrenagem para subbacia proximo a GALERIA: Foi previsto o caminhamento pela Avenida Primeira (entre a Rua Pedro
Lindemberg conforme figura abaixo. N = . = .
Gongalves Laranja e Av. Jdo Francisco Gongalves) e pela Av. Jdo Francisco
6.000,00(Gongalves (entre a Av. Primeira e a Sétima Avenida) até o canal Cobilandia com

comprimento de 1000,00 metros x 6,00 m de largura de influencia, portanto tem-|
se uma area de: A=1000,0000 m x 6,00 m = 6.000,00 metros

3
EBAP ARIBIRI, inclusive recalque

4.975,00

EBAP: Considerado uma &rea de 300,00 m? para a EBAP . RECALQUE : O
caminhamento do recalque tem extensdo de 137500 metros x 3,40 m|
(considerado eixo da rua até borda esquerda ou direita, em rua de 7,80 metros de|
largura) da via por onde o recalque ira percorrer até o local de descarga . A drea
serd entdo de A= 1.375,00m x 3,40 m = 4.675,00 m?

1.23

ATA DE PRECOS N2
003/2018 IOPES

10pes )

Implantagdo de par marcos com utilizagdo de recptores
GPS de dupla frequéncia L1/L2

und

4,00

3,00

EBAP Aribiri e Linha de Recalque - EBAP Aribiri - Caminho 1.375,00 m/ 500m = 2,75
- Adotar 3 pares de marcos

1,00

Obras de arte e passarelas do Rio Aribiri
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
B T 0 0 Eerarer V0 MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - ARIBIRI

Sceretaria de Suneamento, Hubitagio
« Deseavolvimento Urbano

ITEN:
3 coDIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUANT. CONSIDERACOES

LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES

1.3
I e

Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de
13.1 CPU-02 CPU (5) Interferéncias (Rede de Agua, Drenagem, Esgoto,| m? 17.457,00
Petréleo/Gas, Energia e T i
EBAP ARIBIRI, inclusive recalque

EBAP: Considerado uma &rea de construcdo de 300,00 m? para a EBAP ||
RECALQUE : O caminhamento do recalque tem extensdo de 1375,00 metros x|

11.025,00 N e ,
7,800 metros de largura da via por onde o recalque ird percorrer até o local de|
descarga . A area serd entdo de A= 1.375,00m x 7,80 m =10.725,00 m?
Galeria em Cobilandia N N . L
GALERIA: Galeria com comprimento de: Avenida primeira: 565,00 metros x 6,00
6.000,00 metros de larguta = A = 3.390,00 m? e na Av. Jodo Francisco Gongalves: 435,00
: """|metros x 6,00 metros , portanto tem-se uma area de: A=435,00 m x 6,00 m|
=2.610,00 metros, totalizando A= 6.000,00
Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
P?;;nglog- Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e 220,00 PONTE: A ponte tem 22,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
a """ |portanto temos uma &rea de : A= 10,00m x 22,00 m = 220,00 m?
Ponte 2 - Rua Sdo FranciscoXavier - Coordenadas - x X
360471 e y=7749480 110,00 PONTE: A ponte tem 11,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,|

portanto temos uma area de : A= 10,00m x 11,00 m = 110,00 m?

Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125 32,00 PASSARELA: A passarela tem 16,00 metros de comprimento por 2,00 metros de|

largura, portanto temos uma érea de : A= 2,00m x 16,00 m = 32,00 m?

Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442 22,00 PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
""" |metros , portanto temos a drea de: A= 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m?

Passarela 3 - na rua General Osério - Coordenadas -

X=360617 & y=7749675 26,00 PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 13,00

metros , portanto temos a érea de: A = 2,00 m x 13,00 m = 26,00 m?

Passarela 4 - Rua Sdo Lucas - Coordenadas - X=360759 e

y=7749867 22,00 PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00

metros , portanto temos a érea de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m?

RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E

2.0

s [ | s T T .
Area de construgio considearda 400,00 m? 300,00
Projeto urbanisto e paisagistico m? 30,00

IZ.l.Z REU\LaUE km 1,38

EBAP ARIBIRI

Considerado:
m 1.375,00(RECALQUE : O caminhamento do recalque tem extensdo de 1375,00 metros
considerando uma média entre as opgdes 1 e 2. Conforme figura abaixo.

Limite das Bacias

(cansis e

EBAPS - localizagio prevista
Recalque da Sist
— Comportas previstas
Gaterias pravistas.

Diques previstos.
Pontes previstas.
— Passarelas previstas

72/ 1505



PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
O T P et """ MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS - ARIBIRI

Sceretaria de Saneamento, Habiracdo
e Desenvalsimento Urbano

ITEN:
3 coDIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUANT. CONSIDERAGOES

Galeria de Cobilandi
aleria de Cobilancia GALERIA:O caminhamento passando pela Avenida Primeira (entre a Rua Pedro

1.000,00|Gongalves Laranja e Av. Jdo Francisco Gongalves) e pela Av. Jdo Francisco
Gongalves (entre a Av. Primeira e a Sétima Avenida) até o canal Cobilandia

g " >
2.00 Considerado para projeto geométrico e para projeto de urbanizagdo umal
. do de 2,00 Km na area hachurada ao lado do canal Aribiri.
250.000,00 Considerado uma drea de 250.000,00 m? para estudo de desapropriagdo conforme|
""" |4rea de acumulagdo conforme figura
00
Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e .
PONTE: A ponte tem 22,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura,
y=7748909 220,00 )
portanto temos uma area de : A= 10,00m x 22,00 m = 220,00 m?
Ponte 2 - Rua Sdo FranciscoXavier - Coordenadas - x PONTE: A ponte tem 11,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura
=360471 e y=7749480 110,00 (AP 1 pri por 10, Bura,
portanto temos uma area de : A= 10,00m x 11,00 m = 110,00 m?
Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e N
-7749125 32,00 PASSARELA: A passarela tem 16,00 metros de comprimento por 2,00 metros de
¥ " |largura, portanto temos uma drea de : A= 2,00m x 16,00 m = 32,00 m?
Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439 N
PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
e y=7749442 22,00 ]
metros , portanto temos a area de: A =2,00 m x 11,00 m = 22,00 m?
Passarela 3 - na rua General Osério - Coordenadas - PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 13,00
X=360617 e y=7749675 26,00 Ap om 2, U pri ¢
metros , portanto temos a area de: A = 2,00 m x 13,00 m = 26,00 m?
Passarela 4 - Rua S3o Lucas - Coordenadas - X=360759 e N
PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
y=7749867 22,00 ]
metros , portanto temos a area de: A =2,00 m x 11,00 m = 22,00 m?
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERV. TEC. PARA ELABORAGAO DE PROJ. E PLA. ORGAM.
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO
e Crbuns
DESCRIGCAO DO SERVICO CPU ITEM UNIDADE P. UNITARIO DATA BASE
Levantamento batimétrico, incluindo secdes de levantamento com distancias de
até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compativel CPU-01 m? #REF! JANEIRO/2019
PRECOS
1 - MAO DE OBRA CcODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL A
UNITARIO PARCIAL
Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 0,003600 15,05 0,05
Auxiliar de topégrafo com encargos 88253 SINAPI h 0,002400 15,07 0,04
complementares
Desenhista copista 93560 SINAPI h 0,001600 13,77 0,02
Engenheiro Civil Sénior 93568 SINAPI h 0,000300 91,51 0,03
Topografo com encargos complementares 90781 SINAPI h 0,001600 29,02 0,05
TOTAL A 0,19
PRECOS
2 - MATERIAIS CcODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL B
UNITARIO PARCIAL
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5 4491 SINAPI m 0,000300 4,05 0,001215
cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
Bote inflavel desmontavel, com 02 remos,
capacidade para 02 pessoas, comprimento de
2m e largura de 1,25m, referencia AD 2.0, Marca IEQ002900 SCO-RIO un 0,000002 5.230,00 0,010460
nautika ou similar
Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 7252 SINAPI h 0,000800 227 0001816
mm, aumento de 32x
Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180
cv, cabine dupla, 4x4 - chp diurno. Af_11/2015 92138 SINAPL chp 0,001600 120,61 0,192976
Locacao de teodolitp eleltronicg, precisao angular 7247 SINAPI h 0,001600 227 0,003632
de 5 a 7 segundos, incluindo tripe
TOTAL B 0,21
. - PRECOS
3 - EQUIPAMENTOS/SERVICOS CODIGO ORGAO UNID COEFIC. TOTAL C
UNITARIO PARCIAL
TOTAL C o
SUBTOTAL =(A)+(B)+(C)= 0,40
BDI #REF!
TOTAL GERAL #REF!
0BS:

1) CPU-01 tendo como base SCO-RIO SE 20.10.2000 (B) adequando os coeficente para m?

2) Os insumos SCO-RIO foram substituidos por insumos SINAPI do Espirito Santo quando equivalentes.
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R PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERV. TEC. PARA ELABORAGAO DE PROJ. E PLA. ORGAM.
25 ~ . .
GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO
Secretaria de Suneamento, Habitagdo
¢ Desenvolvimento Urbano
DESCRIGCAO DO SERVICO CPU ITEM UNIDADE P. UNITARIO DATA BASE
Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferéncias (Rede de Agua,
Drenagem, Esgoto, Petréleo/Gas, Energia e Telefonia) CPU-02 m? 047 JANEIRO/2019
" . PR PRECOS
1-MAO DE OBRA CODIGO ORGAO UNID COEFIC. TOTAL A
UNITARIO PARCIAL
Desenhista detalhista com encargos 88597 SINAPI h 0,005333 46,46 0.25
complementares
Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 0,002667 15,05 0,04
Engenheiro civil de obra junior com encargos 90777 SINAPI h 0,000267 84,86 0,02
complementares
TOTAL A 0,31
PRECOS
2 - MATERIAIS CcODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL B
UNITARIO PARCIAL
TOTAL B -
. PR PRECOS
3 - EQUIPAMENTOS/SERVICOS CODIGO ORGAO UNID COEFIC. TOTALC
UNITARIO PARCIAL
Caminhonete cabine simples com motor 1.6 Flex,
cambio manual, poténcia 101/104 cv, 2 portas - 92145 SINAPI chp 0,00026667 91,51 0,02
chp diurno. Af_11/2015
Caminhonete cabine simples com motor 1.6 Flex,
cambio manual, poténcia 101/104 cv, 2 portas - 92146 SINAPI chi 0,00240000 23,81 0,06
chi diurno. Af_11/2015
TOTAL C 0,08
SUBTOTAL = (A) + (B) + (C) = 0,39
REMUNERAGAO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneragéo da empresa = 1+0,10 = 1,10
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
CUSTO DO SERVIGO (MAO DE OBRA x K3 x K4) 0,47
0BS.:

1) Servente: consideramos uma produtividade de 3.000,00 m? para cada 8h trabalhadas em campo para levantamento das interferéncias.

2) Engenheiro: foi considerado 10% da hora de campo para supervisdo do levantamento, para cada 3.000,00 m? de levantamento e cadastro
3) Desenhista: para cada hora trabalhada no campo foi considerado acréscimo de 1h de escritdrio para compatibilizagdo dos projetos.

4) Caminhonete: para cada hora trabalhada, consideramos 0,10 h como produtiva e 0,90 h como improdutiva para o deslocamento da equipe
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S &
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAO DE OBRA - PROJETO

ia de
e Desenvolvimento Urbano

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVIGOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: JANEIRO/2019

MAO DE OBRA - TABELA REFERENCIAL: SINAPI

I0PES Y - NAO DESONERADO

MENOR SALARIO | SALARIO HORA
1 93571 93571 Arquiteto Sénior ! mes 20.514,47 20.514,47 91,51
2 20073 20073 Engenheiro Coordenador (Master) mes 31.836,95 31.836,95 144,71
3 93568 | 20079 93568 Engenheiro Civil Sénior © mes 23.140,23 25.086,31 23.140,23 91,51
4 91677 91677 Engenheiro Eletricista (Sénior) mes 20.132,20 20.132,20 91,51
5 93568M 93568M Engenheiro Mecanico (Sénior) © ¢ mes 23.140,23 23.140,23 91,51
6 93560 93560 Desenhista copista mes 3.028,95 3.028,95 13,77
7 20008 20008 Técnico de Nivel Médio mes 5.265,42 5.265,42 23,93
8 20010 20010 Técnico em Meio Ambiente mes 6.560,16 6.560,16 29,82
OBS.:

1) Encargos Sociais e Complementares conforme respectivas tabelas de referéncia.

2) Salario Hora = Salario Més/220h

3) Na auséncia do cédigo SINAPI foi adotado o cédigo do Orgdo de menor prego.

4) Nao foi possivel comparar a mao de obra do IOPES, uma vez que, ¢ DESONERADA

5) Na tabela SINAPI ndo consta o saldrio por més, mas o salario hora, sendo adotado: Saldrio Més = Saldrio Hora x 220h. A titulo de comparagdo adotou-se o menor custo hora.
6) Nas tabelas de referéncia SINAPI/DER/IOPES, n3o consta o Salario Base para Eng. Mecéanico (Sénior), logo adotamos o mesmo valor do Eng. Civil Sénior do SINAPI com cédigo acrescido da letra "M":

93568M

7) A Tabela de Referéncia do DER - JANEIRO/2018 foi atualizada conforme Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT.

8) Para os valores constantes nas tabelas de referéncias, a tabela do SINAPI representa o prego maximo praticado.

9) Adotado o menor valor para todos os profissional de categoria Sénior = RS 91,51 que corresponde ao salario SINAPI 91677 Eng. Eletricista (Sénior)
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVIGOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGOS UNITARIOS DOS MATERIAIS / SERVICOS

. oscachovossevios | ywip, | -UNTARIO

11 IEQ002900 SCO-RIO Bote |nflfavel desmontavel, corn 02 rgm?s, capacidade para 02 pessoas, comprimento de 2m e largura de 1,25m, un 5.230,00
referencia AD 2.0, Marca nautika ou similar

2.1 99586 DER-ES |Sondagem a Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras und 66,26
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

_ W=  SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

T e s e ATUALIZAGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS

AIVIENTO DE OB

—_

Sondagem a Trado, profundidade até 3,00 m,

inclusive coleta de amostras
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
aria de S itagde
e Desenvolvimento Urbane

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
COMPOSICAO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MES

DATA BASE: JANEIRO/2019

ITENS cODIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVACOES
1 MAO DE OBRA INDIRETA
Leis Sociais com base no SIMDILIMPE-ES -
1.1 SINDILIMPE-ES |Assistente Administrativo - inclusive encargos sociais de 88,01% més 1,00 2.700,03 2.700,03 88,01%.
Foram adotados os valores SINDILIMPE por]
1.2 SINDILIMPE-ES |Ausxiliar de Servigos Gerais - inclusive encargos sociais de 88,01% més 0,27 1.992,91 531,44/ ser inferiores ao valor de referéncia DER-ES
Estimado 2 dias a servico do contrato. O
colaborador de Auxiliar Financeiro/RH n3o
possue um sindicado especifico logo
1.3 Auxiliar financeiro/RH més 0,07 2.870,20 208,74 |adotamos o piso salarial médio no ES com
Leis Sociais de 84,04%.
https://www.salario.com.br/profissao/auxilia
r-financeiro-cbo-413110/
SUBTOTAL 3.440,21
2 IMOVEL
2.1 MERCADO Locagdo de Sala Comercial m? 40,00 21,43 857,20|Previsto uma sala comercial com tamanho
2.2 MERCADO  |Condominio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, 4gua e esgoto m? 40,00 9,74 389,60 usualmente encontrada no mercado
2.3 ESTIMADO  |Energia Elétrica més 1,00 450,00 450,00
SUBTOTAL 1.696,80
3 MOBILIARIO
3.1 MERCADO  |Estacio de Trabalho (mesa) und 8,00 3,14 25,12|5eré@ pago o custo de depreciagdo dos
moveis/equipamentos para elaboragdo do
projeto.
3.2 MERCADO Cadeira para Estagdo de Trabalho und 8,00 3,13 25,04 |Equipe: Coordenador, 02 Eng. Civil Pleno,
Eng. Mecanico Pleno, Eng. Eletricista Pleno,
Arquiteto Pleno, Desenhista e Secretdria
35 MERCADO  |Armdrio de 02(duas) portas und 2,00 1,87 3,74|totalizando 08 profissionais.
SUBTOTAL 53,90
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
Sty SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MES

e Desenvolvimento Urbano

DATA BASE: JANEIRO/2019

4.1 CPU-K2-01 CPU Materiais de Limpeza/Copa més 1,00 192,19 192,19

4.2 CPU-K2-02 CPU Materiais de Escritorio més 1,00 133,06 133,06
325,25

5.1 MERCADO  |Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" | und 7,00 34,65 242,55|Seré pago o custo de depreciagdo dos
moveis/equipamentos para elaboragdo do
5.2 MERCADO Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" und 1,00 30,50 30,50(projeto

6.1 CLARO/NET |Combo Telefonia fixa llimitado Local /02 und mével - 4G /internet 35 Mega + Wifi | més 1,00 198,98 198,98

6.2 MERCADO [Telefone com fio und 1,00 0,62 0,62
B 199,60
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSICAO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MES
e Desenvolvimento Urbano DATA BASE: ]ANE'RO/ZOIS
ITENS | cODIGO | FONTE DESPESAS GERAIS | UND. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | OBSERVAGOES
Considerando Pranchas no tamanho Al:
Projeto Arquitetonico e Paisagistico: 05 und
Geotécnico: 04 und
Estrutural: 30 und
Elétrico / Telefénico / Rede / CFTV / SPDA /
Automagdo: 20 und
Mecanico: 03 und
Prevengdo e Combate de Incéndio: 02 und
PROCESSO CONTRATO
7.1 i 117,74 5,00 588,70 Hidraulico:
67616348 SEDURB Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m ) , ,70 | Hidraulico: 03 und
Hidrossanitario: 03 und
Total : 70 und pranchas Al.
Consideramos 02 Impressdes = 70 x 2 = 140
und, sendo cada prancha 0,841m. Logo
temos, 140x 0,841 m=117,74 m
Serd pago o custo de depreciagdo dos
7.2 MERCADO |Impressora Multifuncional HP Officelet Pro 7720 Wi-Fi Tamanho A3 YOS18A und 1,00 11,94 11,94|moveis/equipamentos para elaboragdo do
projeto
SUBTOTALI 600,64
i JOT SERALDEDESPESRS RSP OR M) G833 ]
PRAZO TOTAL DE EXECUCAO DO PROJETO (MES) 4,00
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 = 1,0974
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERV. TEC. PARA ELABORAGAO DE PROJ. E PLA. ORGAM.
COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO

= &
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Sancamento, Habitaglo
¢ Desenvolvimento Urbano

DESCRIGAO DO SERVIGO CPU ITEM UNIDADE P. UNITARIO DATA BASE
Materiais limpeza/Copa - Composigao de custo - K2 CPU-K2-01 més JANEIRO/2019
- . - PRECOS
1-MAO DE OBRA CODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL A
UNITARIO PARCIAL
TOTAL A -
_ PRECOS
2 - MATERIAIS CODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL B
UNITARIO PARCIAL
Esponja dupla fase (pacote com 10und) MERCADO pacote 0,200000 8,08 1,62
Desinfetante uso geral embalagem com 5| MERCADO und 0,400000 12,55 5,02
Papel higiénico 30m (8 und) MERCADO pacote 2,750000 10,83 29,78
Papel toalha 1000fl MERCADO pacote 1,000000 12,75 12,75
Sab&o em po (5 kg) MERCADO und 0,200000 33,08 6,62
Sabonete liquido (embalagem 5I) MERCADO und 0,200000 16,17 3,23
Saco de lixo com 201 (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0,100000 10,47 1,05
Saco de lixo com 601 (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0,080000 19,55 1,56
Saco de lixo com 100! (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0,040000 56,06 2,24
Limpa vidros 500ml MERCADO und 1,000000 4,06 4,06
Detergente liquido (galdo com 5I) MERCADO el 0,200000 17,26 3,45
La de ago (embalagem com 8 und) MERCADO pacote 0,125000 1,73 0,22
Agua mineral ¢/ 201 MERCADO el 4,000000 13,00 52,00
Café moido (pacote 500g) MERCADO und 4,000000 7,64 30,54
Acucar (pacote 5kg) MERCADO und 1,000000 8,79 8,79
Copo descartavel 200ml (caixa com 2500und) MERCADO caixa 0,200000 91,00 18,20
Copo descartavel 50ml (caixa com 5000und) MERCADO caixa 0,140000 79,00 11,06
TOTAL B 192,19
- PRECOS
3 - EQUIPAMENTOS CODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTALC
UNITARIO PARCIAL
TOTAL C -
TOTAL GERAL COM FATORK = (A) + (B) *+ (C) = 192,19
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OBRAS DE MACRODRENAGEM
BACIA DA COSTA - EBAP'S - GAIVOTA, BIGOSSI E FOZ DA PRAIA DA COSTA
SERV. TEC. PARA ELABORAGAO DE PROJ. E PLA. ORGAM.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO
Secretaria de Suneamento, Hubitagdo
e Desenvolvimento Urbane
DESCRIGAO DO SERVIGO CPU ITEM UNIDADE P. UNITARIO DATA BASE
Materiais de Escritorio - Composigdo de custo - K2 CPU-K2-02 més JANEIRO/2019
- ~ PRECOS
1-MAO DE OBRA CODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL A
UNITARIO PARCIAL
TOTAL A -
) - PRECOS
2 - MATERIAIS CODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL B
UNITARIO PARCIAL
Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) MERCADO caixa 0,4000 193,90 77,56
Borracha plastica (com 18 und) MERCADO caixa 0,0833 23,29 1,94
Caneta Esferografica vermelha (caixa 50 und) MERCADO caixa 0,0500 25,78 1,29
Caneta Esferografica azul (caixa 50 und) MERCADO caixa 0,0500 25,78 1,29
Caneta marca texto (caixa com 12 und) MERCADO caixa 0,1389 17,07 2,37
Clipes n.° 2/0 caixa com 100und MERCADO caixa 0,5000 2,38 1,19
Clipes n.° 8/0 caixa com 25und MERCADO caixa 0,5000 2,50 1,25
Cola branca 40g (pacote com 12 und) MERCADO caixa 0,0139 15,82 0,22
Envelope papel 240x340mm (com 100 und) MERCADO pacote 0,2000 28,90 578
Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) MERCADO caixa 0,0694 16,62 1,15
Grlaflte 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12 MERCADO caixa 00417 14.98 0,62
caixas com 12 minas)
Lapiseira plastica 0,7mm MERCADO und 3,0000 7,20 21,60
Caneta CD/DVD preta MERCADO und 0,5000 2,04 1,02
Cola Bastédo 10g (caixa com 12 und) MERCADO und 0,0694 11,22 0,78
Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) MERCADO caixa 0,5000 5,20 2,60
DVD (pino com 50und) MERCADO und 0,2000 40,65 8,13
Papel A3 (pacotes com 500 folhas) MERCADO und 0,100 42,70 4,27
TOTAL B 133,06
) - PRECOS
3 - EQUIPAMENTOS CODIGO ORGAO UNID COEFIC. - TOTAL C
UNITARIO PARCIAL
TOTAL C -
TOTAL GERAL SEM FATOR K = (A) + (B) + (C) = 133,06
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Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM

URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORGAMENTARIA

COTAGOES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019

Mercado

Walmart

1.1 Mercado Santa Lucia Master Imoveis | (27) 3434-5959 m?2/més 17,86
1.2 Mercado Praia do Canto Betha Espago (27) 3335-5444 m?/més 22,86
Salas Comerciais
1.3 Mercado Mata da Praia Master Iméveis | (27) 3434-5959 m?/més 20,00
Shopping Praia . . 2/ A
1.4 Mercado Eliseu Suzuki  [(27) 99721-6880| m?/més 34,63
da Costa
2.1 Mercado Santa Lucia Master Imoveis | (27) 3434-5959 m?2/més 10,40
2.2 Condominio/IPTU/Taxa de Mercado Praia do Canto Betha Espaco | (27) 3335-5444 m?/més 12,26
coleta de lixo, agua e
2.3 esgoto Mercado Mata da Praia Master Imoveis | (27) 3434-5959 m?/més 8,35
Shopping Praia . . 2/ma
2.4 Mercado Eliseu Suzuki (27) 99721-6880| m?/més 9,08
da Costa
2/mé 9,74
3.1 Mercado Extra und 319,97
3.2 Estacdo de Trabalho (mesa) Mercado Ponto Frio und 376,20
3.3 Mercado Walmart und 388,35
376,20
4.1 Mercado Ponto Frio und 375,89
4.2 Cadeira para Estagdo de Mercado Casas Bahia und 308,53
trabalho
4.3 Mercado Ricardo Eletro und 386,24
375,89
5.1 Mercado Ponto Frio und 242,78
5.2 Armadrio 02 portas Mercado Magazinhe Luiza und 224,01
5.3 Mercado Submarino und 224,01
224,01
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Secretaria de Saneamento, Habitagdo
e Desenvolvimento Urbano

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM

URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORGAMENTARIA

COTAGOES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019

|rows | comcaoonersas | cowre | wow | cowo | meowe | . | .owr. |

6.2 com Windows 10 + Pacote Mercado Americanas und 2.123,01
. . : 5"
6.3 Office 365 + Monitor 19.5 Mercado Submarino und 2.043,40
MEDIANA :und: 2.078,98
7.1 Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb Mercado Submarino und 1.829,97
7.2 com Windows 10 + Pacote Mercado Walmart und 1.878,98
73  |Office 365+ Monitor 19.5 Mercado und 1.768,98
ED 1.829,97
8.1 Mercado C.asas Bahl? und 39,90
(Retirada Rapida)
Telefone com fio
8.2 Mercado Ricardo Eletro und 37,15
8.3 Mercado Carrefour und 34,90
ED 37,15
9.1 Mercado Americanas und 1.263,56
Impressora Multifuncional
9.2 HP Officelet Pro 7720 Wi-Fi Mercado HP Loja und 1.432,39
Tamanho A3 YOS18A
9.3 Mercado Shoptime und 1.493,90

MEDIANA lundl 1.432,39
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
P URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
7 SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
e ™ COTAGOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA K2
DATA BASE: JANEIRO/2019
~ PRECOS DE MERCADO
ITENS DESCRICAO DOS MATERIAIS — MEDIANA
NOVA SAFRA AMERICANAS | ATAC. SAO PAULO NET SUPRIM.

1 Esponja dupla fase (pacote com 10und) 8,08 9,99 6,84 8,08
2 Desinfetante uso geral embalagem com 5I 12,55 10,47 12,55 12,55
3 Papel higiénico 30m (8 und) 9,88 10,83 12,80 10,83
4 Papel toalha 1000fl 12,75 11,07 14,61 12,75
5 Sabado em po6 (5 kg) 33,08 36,43 30,30 33,08
6 Sabonete liquido (embalagem 5I) 16,17 17,39 15,64 16,17
7 Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) 10,47 8,60 11,90 10,47
8 Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) 21,12 19,55 15,90 19,55
9 Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) 56,06 60,50 34,99 56,06
10 Limpa vidros 500ml 4,24 3,32 4,06 4,06
11 Detergente liquido (galdo com 5I) 17,86 15,80 17,26 17,26
12 L3 de ago (embalagem com 8 und) 1,46 2,50 1,73 1,73
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: PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
&

URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO S1NTO SERVIGOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORGAMENTARIA

Secrewaria de S
D

COTACOES DE CAFE PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019|

- | PRECOS DE MERCADO [
ITENS DESCRICAO DOS MATERIAIS - - , ” MEDIANA

EXTRA BOM PAO DE ACUCAR SAO JOSE MARLON AGUA MANANCIAL AMERICANAS SUBMARINO MAGAZINE LUIZA CARREFOUR —

1 Agua mineral ¢/ 201 15,59 13,00 12,00 13,00

2 Café moido (pacote 500g) 6,79 7,99 7,28 8,25 7,64

3 Agucar (pacote 5kg) 7,95 9,09 8,79 8,79

4 Copo descartavel 200ml (caixa com 2500und) 109,75 91,00 88,25 91,00

5 Copo descartavel 50ml (caixa com 5000und) 83,61 75,00 79,00 79,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
Y e s COTACOES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA K2
DATA BASE: JANEIRO/2019
ITENS DESCRICAO DOS MATERIAIS - RRECTS DE MERCADO /ominll MEDIANA
ATAC. SAO PAULO | AMERICANAS SUBMARINO

1 Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) 204,80 193,90 188,00 193,90
2 Borracha plastica (com 18 und) 23,29 21,61 25,60 23,29
3 Caneta Esferografica vermelha (caixa 50 und) 25,78 28,79 24,10 25,78
Caneta Esferografica azul (caixa 50 und) 25,78 28,79 24,10 25,78

4 Caneta marca texto (caixa com 12 und) 20,28 17,07 16,62 17,07
5 Clipes n.° 2/0 caixa com 100und 2,57 2,38 2,38 2,38
6 Clipes n.° 8/0 caixa com 25und 2,99 2,50 2,50 2,50
7 Cola branca 40g (pacote com 12 und) 14,98 21,33 15,82 15,82
8 Envelope papel 240x340mm (com 100 und) 23,17 28,90 28,90 28,90
9 Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) 19,81 16,32 16,62 16,62
10 Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 minas) 23,37 14,98 14,98 14,98
1 Lapiseira plastica 0,7mm 6,31 7,20 9,22 7,20
12 Caneta CD/DVD preta 1,88 2,04 2,69 2,04
13 Cola Bastao 10g (caixa com 12 und) 8,98 11,22 11,50 11,22
14 Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) 5,34 5,20 4,78 5,20
15 DVD (pino com 50und) 40,03 55,81 40,65 40,65
16 Papel A3 (pacotes com 500 folhas) 36,01 42,7 44,62 42,70
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ia de S
e Desenvolvimento Urbano

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

DEPRECIAGCAO PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019

— n— VALOR DOS |TAXA DE DEPRECIACAO| DEPRECIACAO | DEPRECIACAO
BENS (a.ano) (a.ano) (a.més)
1 MOBILIARIO - ESTACAO DE TRABALHO
1.1 Estacdo de Trabalho (mesa) | 376,20 | 10,00% 37,62 3,14
2 MOBILIARIO - CADEIRA ESTAGAO DE TRABALHO
2.1 Cadeira para Estagdo de Trabalho | 375,89 | 10,00% 37,59 3,13
3 MOBILIARIO - ARMARIO 02 PORTAS
3.1 Armario de 02(duas) portas | 224,01 | 10,00% 22,40 1,87
4 DESKTOP I5
Desktop 15 - 8Gb - HD - 1Tb Wind 10 +
4.1 esktop 1> ~'b com Windows 2.078,98 20,00% 415,80 34,65
Pacote Office 365 + Monitor 19.5
5 DESKTOP I3
Desktop 13 - 4Gb - HD - 1Tb Wind 10 +
5.1 esktop 13 ~'b com Windows 1.829,97 20,00% 365,99 30,50
Pacote Office 365 + Monitor 19.5
6 TELEFONE COM FIO
6.1 Telefone com fio 37,15 20,00% 7,43 0,62
7 IMPRESSORA
I Multifuncional HP Officelet P
7.1 mpressoraMltiiunciona icelet Frol 143239 10,00% 143,24 11,94
7720 Wi-Fi Tamanho A3 YOS18A

Fonte: Receita Federal / Dominium Contabilidade
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Secretaria de Saneamento, Habitagio
e Desenvolvimento Urbano

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVIGOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
COMPOSIGAO DAS DESPESAS LEGAIS - K4

TRIBUTO ALIQUOTA BASE DE CALCULO
PIS 0,65% Sobre o valor da fatura
CONFINS 3,00% Sobre o valor da fatura
ISS 5,00% Sobre o valor da fatura
TOTAL 8,65% Sobre o valor da fatura

Considerando que o fator K4 é aplicado sobre os custos (diretos e indretos) acrescidos da remuneragdo da empresa, deve o mesmo

ser calculado de forma que represente uma aliquota que aplicada sobre estes, seja equivalente a 8,65% sobre o valor de venda (ou

valor da fatura).
Assim sendo, o célculo se obtem conforme abaixo discriminado:

K4 = 1/(1-8,65%) = 1/(1-0,0865) = 1/0,9135 = 1,0947

FATOR K4 1,0947
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ia de P
e Desenvolvimento Urbano

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

cODIGO

DESCRICAO

HORISTA

MENSALISTA

Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAI 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A SUBTOTAL 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,92% N&o incide
B2 Feriados 4,31% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93% 0,71%
B4 132 Salario 10,88% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,36% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente do Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,40% 7,20%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%

B SUBTOTAL 45,74% 16,97%

Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,23%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 4,34% 3,32%
c4 Depdsito Recisdo Sem Justa Causa 4,65% 3,56%
c5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,36%
C SUBTOTAL 15,10% 11,57%

Fonte: SINAPI - Composig¢do de Encargos Sociais - Outubro/2018

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,29% 6,41%

D2 Reincid(:enc?a de Grupo A sobre o lA\{iso Prévio Trabalhado e 0,49% 0,38%
Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado

D SUBTOTAL 17,78% 6,79%

L +B+C+D 116,42% 73,13%
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Calculo do BDI - Beneficio e Despesas Indiretas

1. Metodologia de Verificagdo
Sem Desoneragao

2. Dados do Empreendimento
2.1 Tipologia

Construgao de Edificios

3. Incidéncia sobre Custo

Intervalo de admissibilidade Valores
Item Componente do BDI 12 Quartil Médio 32 Quartil Propostos
Administragdo Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
Seguros e Garantias Contratuais 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%
4. Incidéncia sobre o preco de venda
Valores
Item Componente do BDI Minimo Médio Maéximo Propostos
Despesas Tributarias 3,65%
11:ISS (PMV = 5%) 1,00% 5,00%
12:COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
13:PIS 0,65% 0,65% 0,65%
14:CONT. PREV. S/ REC. BRUTA (LEI
12844/13 - DESONERAGAO) 0,00%

5. Demonstrativo de calculo do BDI sem desoneragdo

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) -1 =

(1-11-12-13-14)

15,28%




