
ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

3.1 COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS 30.744,60

3.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

3.1.1.1 20073 SINAPI Engenheiro Coordenador (Master) h 176,00 144,71 25.468,96

25.468,96

1,1000

1,0974

30.744,60

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

3.1.1.1 20073 SINAPI Engenheiro Coordenador (Master) 2,000000 88,00 176,00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - COORDENAÇÃO DE PROJETOS

 DATA BASE: JANEIRO/2019

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

2.1 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
EBAP - BIGOSSI (Q=8M³/S), INCLUSIVE LINHAS DE RECALQUE 

87.291,08

2.1.1 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
EBAP - BIGOSSI

200,00  (m²) 72.956,47

2.1.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.1.1.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 46,00 91,51 4.209,46

2.1.1.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 263,00 91,51 24.067,13

2.1.1.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 184,00 91,51 16.837,84

2.1.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 96,00 91,51 8.784,96

2.1.1.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 447,00 13,77 6.155,19

2.1.1.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82

2.1.1.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

60.437,46

1,1000

1,0974

72.956,47

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.2 PROJETO ARQUITETÔNICO 200,00 (m²) 5.625,10

2.1.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 44,00 91,51 4.026,44

2.1.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.1.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 46,00 13,77 633,42

4.659,86

1,1000

1,0974

5.625,10

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.1.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,216200 200,00 44,00

2.1.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.1.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 200,00 46,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.3 PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 20,00 (m²) 254,17

2.1.1.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 2,00 91,51 183,02

2.1.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.1.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

210,56

1,1000

1,0974

254,17

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.1.1.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,057400 20,00 2,00

2.1.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.1.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 20,00 2,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.4 PROJETO HIDROMECÂNICO 32.088,38

2.1.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 176,00 91,51 16.105,76

2.1.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 88,00 91,51 8.052,88

2.1.1.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

26.582,16

1,1000

1,0974

32.088,38

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.1.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 22,00 176,00

2.1.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 11,00 88,00

2.1.1.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Mecânico Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 11  = 88 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 22  = 176 h
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 22 x 8  = 176 h

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.5 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO / GEOTÉCNICO 200,00 (m²) 3.370,76

2.1.1.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 26,00 91,51 2.379,26

2.1.1.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 30,00 13,77 413,10

2.792,36

1,1000

1,0974

3.370,76

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.1.1.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,128800 200,00 26,00

2.1.1.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 200,00 30,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

6 / 1505



ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.6 PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL 200,00 (m²) 1.856,44

2.1.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 15,00 91,51 1.372,65

2.1.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 12,00 13,77 165,24

1.537,89

1,1000

1,0974

1.856,44

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.1.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,073900 200,00 15,00

2.1.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 200,00 12,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.7
PROJETO ELÉTRICO/ SPDA / REDE ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV /
AUTOMAÇÃO /  INSTRUMENTAÇÃO

25.902,32

2.1.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 32,00 91,51 2.928,32

2.1.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 176,00 91,51 16.105,76

2.1.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

21.457,60

1,1000

1,0974

25.902,32

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.1.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 4,00 32,00

2.1.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 22,00 176,00

2.1.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Eletricista Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 22 = 176 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 4 = 32 h
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 22 x 8  = 352 h
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.8 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 200,00 (m²) 745,90

2.1.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 6,00 91,51 549,06

2.1.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 5,00 13,77 68,85

617,91

1,1000

1,0974

745,90

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.1.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,026000 200,00 6,00

2.1.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 200,00 5,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.9 MANUAL DE OPERAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO 3.113,35

2.1.1.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77

2.1.1.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

2.579,12

1,1000

1,0974

3.113,35

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

2.1.1.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 1,00 8,00

2.1.1.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.1.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista

2.1.1.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio 8,000000 2,00 16,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2 PROJETO EXECUTIVO DA LINHAS DE RECALQUE DA EBAP BIGOSSI 2,12 (km) 14.334,61

2.1.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.1.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 79,00 91,51 7.229,29

2.1.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 30,00 91,51 2.745,30

2.1.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 138,00 13,77 1.900,26

11.874,85

1,1000

1,0974

14.334,61

TOTAL 2,116000

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

2,116000Linha de Recalque EBAP Bigossi - Caminhamento
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2.2 PROJETO GEOMÉTRICO 2,12 (km) 3.685,54

2.1.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 29,00 91,51 2.653,79

2.1.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 29,00 13,77 399,33

3.053,12

1,1000

1,0974

3.685,54

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.1.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,33 2,12 29,00

2.1.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 2,12 29,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2.3 PROJETO HIDROMECÂNICO 2,12 (km) 7.608,63

2.1.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 30,00 91,51 2.745,30

2.1.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 30,00 91,51 2.745,30

2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 59,00 13,77 812,43

6.303,03

1,1000

1,0974

7.608,63

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.1.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,89 2,12 30,00

2.1.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 13,89 2,12 30,00

2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 27,78 2,12 59,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO 1,00 (und) 3.040,42

2.1.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 20,00 91,51 1.830,20

2.1.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

2.518,70

1,1000

1,0974

3.040,42

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/und) und  TOTAL HORAS

2.1.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 20,00 1,00 20,00

2.1.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
EBAP FOZ DA COSTA (Q=20M³/S), INCLUSIVE SISTEMA DE COMPORTAS E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA SÃO PAULO

300,00 (m²) 80.725,44

2.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 67,00 91,51 6.131,17

2.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 303,00 91,51 27.727,53

2.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 184,00 91,51 16.837,84

2.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 96,00 91,51 8.784,96

2.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 509,00 13,77 7.008,93

2.2.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82

2.2.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

66.873,31

1,1000

1,0974

80.725,44

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.2 PROJETO ARQUITETÔNICO 300,00 (m²) 8.327,18

2.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 65,00 91,51 5.948,15

2.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 69,00 13,77 950,13

6.898,28

1,1000

1,0974

8.327,18

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,216200 300,00 65,00

2.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 300,00 69,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.3 PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 30,00 (m²) 254,17

2.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 2,00 91,51 183,02

2.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

210,56

1,1000

1,0974

254,17

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,057400 30,00 2,00

2.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 30,00 2,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.4 PROJETO GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO DA RUA SÃO PAULO 0,70 (km) 2.160,49

2.3.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 17,00 91,51 1.555,67

2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 17,00 13,77 234,09

1.789,76

1,1000

1,0974

2.160,49

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.3.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 23,33 0,70 17,00

2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 23,33 0,70 17,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.5 PROJETO HIDROMECÂNICO 32.088,38

2.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 176,00 91,51 16.105,76

2.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 88,00 91,51 8.052,88

2.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

26.582,16

1,1000

1,0974

32.088,38

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 22,00 176,00

2.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 11,00 88,00

2.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Mecânico Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 11 = 88 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 22 x 1 mês = 176 h
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 22 x 8  = 176 h

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.6 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO / GEOTÉCNICO 300,00 (m²) 5.056,15

2.2.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 39,00 91,51 3.568,89

2.2.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 45,00 13,77 619,65

4.188,54

1,1000

1,0974

5.056,15

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.2.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,128800 300,00 39,00

2.2.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 300,00 45,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.7 PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL 300,00 (m²) 2.823,28

2.2.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 23,00 91,51 2.104,73

2.2.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 17,00 13,77 234,09

2.338,82

1,1000

1,0974

2.823,28

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.2.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,073900 300,00 23,00

2.2.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 300,00 17,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.8 PROJETO ELÉTRICO/ SPDA / REDE ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV /
AUTOMAÇÃO /  INSTRUMENTAÇÃO

25.902,32

2.2.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 32,00 91,51 2.928,32

2.2.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 176,00 91,51 16.105,76

2.2.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

21.457,60

1,1000

1,0974

25.902,32

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.2.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 4,00 32,00

2.2.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 22,00 176,00

2.2.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Eletricista Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 22 = 176 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 4 mês = 32 h
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 22 x 8 = 176 h
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.9 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 300,00 (m²) 1.000,07

2.2.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 8,00 91,51 732,08

2.2.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 7,00 13,77 96,39

828,47

1,1000

1,0974

1.000,07

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.2.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,026000 300,00 8,00

2.2.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 300,00 7,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.10 MANUAL DE OPERAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO 3.113,35

2.2.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 8,00 91,51 732,08

2.2.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.2.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.2.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77

2.2.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

2.579,12

1,1000

1,0974

3.113,35

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

2.2.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 1,00 8,00

2.2.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.2.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.2.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista

2.2.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio 8,000000 2,00 16,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
EBAP - ITAPUÃ (Q=8M³/S), INCLUSIVE LINHAS DE RECALQUE 

84.622,24

2.3.1 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
EBAP - ITAPUÃ

200,00  (m²) 72.956,47

2.3.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.3.1.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 46,00 91,51 4.209,46

2.3.1.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 263,00 91,51 24.067,13

2.3.1.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 184,00 91,51 16.837,84

2.3.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 96,00 91,51 8.784,96

2.3.1.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 447,00 13,77 6.155,19

2.3.1.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82

2.3.1.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

60.437,46

1,1000

1,0974

72.956,47CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.2 PROJETO ARQUITETÔNICO 200,00 (m²) 5.625,10

2.3.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 44,00 91,51 4.026,44

2.3.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.3.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 46,00 13,77 633,42

4.659,86

1,1000

1,0974

5.625,10

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.3.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,216200 200,00 44,00

2.3.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.3.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 200,00 46,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.3 PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 20,00 (m²) 254,17

2.3.1.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 2,00 91,51 183,02

2.3.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.3.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

210,56

1,1000

1,0974

254,17

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.3.1.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,057400 20,00 2,00

2.3.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.3.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 20,00 2,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.4 PROJETO HIDROMECÂNICO 32.088,38

2.3.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 176,00 91,51 16.105,76

2.3.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 88,00 91,51 8.052,88

2.3.1.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

26.582,16

1,1000

1,0974

32.088,38

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.3.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 22,00 176,00

2.3.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 11,00 88,00

2.3.1.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Mecânico Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 11  = 88 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 22  = 176 h
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 22 x 8  = 176 h

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.5 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO / GEOTÉCNICO 200,00 (m²) 3.370,76

2.3.1.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 26,00 91,51 2.379,26

2.3.1.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 30,00 13,77 413,10

2.792,36

1,1000

1,0974

3.370,76

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.3.1.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,128800 200,00 26,00

2.3.1.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 200,00 30,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.6 PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL 200,00 (m²) 1.856,44

2.3.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 15,00 91,51 1.372,65

2.3.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 12,00 13,77 165,24

1.537,89

1,1000

1,0974

1.856,44

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.3.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,073900 200,00 15,00

2.3.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 200,00 12,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.7
PROJETO ELÉTRICO/ SPDA / REDE ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV /
AUTOMAÇÃO /  INSTRUMENTAÇÃO

25.902,32

2.3.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 32,00 91,51 2.928,32

2.3.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 176,00 91,51 16.105,76

2.3.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

21.457,60

1,1000

1,0974

25.902,32

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.3.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 4,00 32,00

2.3.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 22,00 176,00

2.3.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Eletricista Sênior estimamos 02 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 x 22 = 176 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 mês. logo, 8 x 4 = 32 h
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 22 x 8  = 352 h

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.8 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 200,00 (m²) 745,90

2.3.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 6,00 91,51 549,06

2.3.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 5,00 13,77 68,85

617,91

1,1000

1,0974

745,90

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.3.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,026000 200,00 6,00

2.3.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 200,00 5,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.1.9 MANUAL DE OPERAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO 3.113,35

2.3.1.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 8,00 91,51 732,08

2.3.1.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.3.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.3.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77

2.3.1.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

2.579,12

1,1000

1,0974

3.113,35

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

2.3.1.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 1,00 8,00

2.3.1.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.3.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.3.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista

2.3.1.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio 8,000000 2,00 16,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.2 PROJETO EXECUTIVO DA LINHAS DE RECALQUE DA EBAP ITAPUÃ 1,62 (km) 11.665,77

2.3.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.3.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 65,00 91,51 5.948,15

2.3.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 23,00 91,51 2.104,73

2.3.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 117,00 13,77 1.611,09

9.663,97

1,1000

1,0974

11.665,77

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.2.2 PROJETO GEOMÉTRICO 1,62 (km) 2.795,92

2.3.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 22,00 91,51 2.013,22

2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 22,00 13,77 302,94

2.316,16

1,1000

1,0974

2.795,92

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.3.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,33 1,62 22,00

2.3.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 1,62 22,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.2.3 PROJETO HIDROMECÂNICO 1,62 (km) 5.829,41

2.3.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 23,00 91,51 2.104,73

2.3.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 23,00 91,51 2.104,73

2.3.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 45,00 13,77 619,65

4.829,11

1,1000

1,0974

5.829,41

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.3.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,89 1,62 23,00

2.3.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 13,89 1,62 23,00

2.3.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 27,78 1,62 45,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO 1,00 (und) 3.040,42

2.3.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 20,00 91,51 1.830,20

2.3.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

2.518,70

1,1000

1,0974

3.040,42

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/und) und  TOTAL HORAS

2.3.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 20,00 1,00 20,00

2.3.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.4
ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
PGRS

5.858,49

2.4.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.4.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51
2.4.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 40,00 91,51 3.660,40
2.4.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51
2.4.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51
2.4.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.4.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 40,00 29,82 1.192,80

4.853,20
1,1000
1,0974

5.858,49

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS
2.4.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior
2.4.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 5,00 40,00
2.4.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)
2.4.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)
2.4.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista
2.4.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente 8,000000 5,00 40,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - CANAL DA COSTA

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.5 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 12.262,99

2.5.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.5.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.5.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 88,00 91,51 8.052,88

2.5.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.5.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.5.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77

2.5.1.6 20008 DER Técnico de Nível Médio h 88,00 23,93 2.105,84

10.158,72

1,1000

1,0974

12.262,99

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

2.5.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.5.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 11,00 88,00

2.5.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.5.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.5.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista

2.5.1.6 20008 DER Técnico de Nível Médio 8,000000 11,00 88,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS NA 
PLANILHA

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. CONSIDERAÇÕES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SONDAGEM

1.1.1
ATA DE PREÇOS 

Nº 002/2018 
IOPES

IOPES (2)

Mobilização e desmobilização (sondagem SPT) de
equipes/equipamentos para sondagem em locais com até 50 km
(inclusive) de distância da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitória/ES.

und 3,00

1,00 EBAP Bigossi e Linha de Recalque

1,00 EBAP Costa

1,00 EBAP Itapuã e Linha de Recalque

1.1.2
ATA DE PREÇOS 

Nº 002/2018 
IOPES

IOPES (2)

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para
sondagem rotativa em locais com até 50 km (inclusive) de distância
da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES und 3,00

Estimamos que nos locais abaixo listados haverá rocha Sã / Alterada, devido ao
tipo de terreno:

1,00 EBAP Bigossi e Linha de Recalque

1,00 EBAP Costa

1,00 EBAP Itapuã e Linha de Recalque

1.1.3
ATA DE PREÇOS 

Nº 002/2018 
IOPES

IOPES (2)

Sondagem SPT - na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacia, Vila Velha,
Serra, Viana, Fundão e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério
de Paralisação para substituição da Sondagem SPT por Sondagem
Rotativa.

m 216,50

Foram considerados para a área da projeção em planta da EBAP a execução de
dois furos de sondagem SPT com comprimento de 25 m cada, assim temos:

50,00 EBAP Bigossi - 2 x 25 = 50,00 m
50,00 EBAP Costa - 2 x 25 = 50,00 m
50,00 EBAP Itapuã - 2 x 25 = 50,00 m

Consideramos na linha de recalque 1 furo a cada 200 m ao longo do eixo
conforme descrito abaixo:
Linha de Recalque - EBAP Bigossi

38,50

Linha de Recalque - EBAP Bigossi - Caminhamento - 2.116,00 m. Considerando 1
furo a cada 200,00m, com 3,50m de profundidade. Logo temos: 2.116,00 m / 200
m = 10,60 adotar 11 furos com 3,50 m de profundidade, totalizando 3,50 m x 11
un = 38,50m

Linha de Recalque - EBAP Itapuã

28,00
Linha de Recalque - EBAP Itapuã - 1.615,00m. Considerando 1 furo a cada
200,00m, com 3,50m de profundidade. Logo temos: 1.615,00 m / 200 m = 8 und
com 3,50 m de profundidade, totalizando 3,50 m x 8 un = 28,00m

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - CANAL DA COSTA

LINHA DE RECALQUE - EBAP BIGOSSI - CAMINHO 02

LINHA DE RECALQUE - EBAP ITAPUÃ
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ITENS NA 
PLANILHA

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. CONSIDERAÇÕES

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - CANAL DA COSTA

1.1.4
ATA DE PREÇOS 

Nº 002/2018 
IOPES

IOPES (2)
Sondagem rotativa em solo, diâmetro N na Grande Vitória/ES
(Vitória, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) m 31,00

Estimamos a execução de 1 furo de sondagem Rotativa em Solo para as EBAP's
após o SPT, com comprimento de 5 m cada, assim temos:

5,00 EBAP Bigossi  - 1 x 5 m = 5,00 m
5,00 EBAP Costa  - 1 x 5 m = 5,00 m
5,00 EBAP Itapuã  - 1 x 5 m = 5,00 m

Linha de Recalque - EBAP Bigossi
5,50 11 furos de 5m = 55m x 10% = 5,50 m

Linha de Recalque - EBAP Itapuã
10,50 8 furos de 5m = 40m x 10% = 4,00 m

1.1.5
ATA DE PREÇOS 

Nº 002/2018 
IOPES

IOPES (2)
Sondagem rotativa em alteração de rocha, diâmetro N na Grande
Vitória/ES (Vitória, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e
Guarapari)

m 4,90

Estimamos que encontraremos 1m de rocha alterada em 50% dos furos, nos
locais abaixo:

1,00 EBAP Bigossi - 1 x 1 = 1,00 m
1,00 EBAP Costa - 1 x 1 = 1,00 m
1,00 EBAP Itapuã  - 1 x 1 = 1,00 m

Linha de Recalque - EBAP Bigossi
1,10 11 furos de1m = 11m x 10% = 1,10 m

Linha de Recalque - EBAP Itapuã
0,80 8 furos de 1m = 8m x 10% = 0,80 m

1.1.6
ATA DE PREÇOS 

Nº 002/2018 
IOPES 

IOPES (2)
Sondagem rotativa em rocha sã, diâmetro N - Na Grande Vitória/ES
(Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) m 17,10

Estimamos que encontraremos 2 m de rocha alterada em 50% dos furos, logo
temos:

2,00 EBAP Bigossi - 1 x 2 = 2,00 m
2,00 EBAP Costa - 1 x 2 = 2,00 m
1,00 EBAP Itapuã  - 1 x 2 = 2,00 m

Linha de Recalque - EBAP Bigossi
10,50 11 furos de 2m = 22m x 25% = 5,50 m

Linha de Recalque - EBAP Itapuã
1,60 8 furos de 2m = 16m x 10% = 1,60 m

1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / BATIMÉTRICO

1.2.1
ATA DE PREÇOS 

Nº 003/2018 
IOPES

IOPES (2)
Levantamento planialtimétrico cadastral de área até 2.000,00 m²,
inclusive und 3,00

1,00 EBAP Itaoã
1,00 EBAP Costa
1,00 EBAP Bigossi

1.2.2
ATA DE PREÇOS 

Nº 003/2018 
IOPES

IOPES (2)
Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a
10.000,00 m² até 50.000,00 m², inclusive m² 25.073,00

Linha de Recalque e EBAP Bigossi:
Caminhamento
Rua Cabo Ailson Simões

7.378,00 A = 1054,00 m x 7,00 m =  m²
Rua Quinze de Novembro

1.386,00 A = 231,00 m x 6,00 m =  m²
Rua Antônio Ataíde (parte) até a Prainha

5.004,00 A = 834,00 m x 6,00 m =  m²

Linha de Recalque e EBAP Itapuã:

11.305,00 A = 1615,00 m x 7,00 m (bordo a meio) =  m²

1.2.3
ATA DE PREÇOS 

Nº 003/2018 
IOPES

IOPES (2)
Implantação de par marcos com utilização de recptores GPS de
dupla frequência L1/L2 und 9,00

1,00 EBAP Costa
Linha de Recalque e EBAP Bigossi 

4,00
Consideramos 01 Par de Marco a cada 500 m, QUE TAMBÉM servirá para a EBAP
Bigossi, logo temos:2119 / 500 = 4

Linha de Recalque e EBAP Itapuã

4,00
Consideramos 01 Par de Marco a cada 500 m, QUE TAMBÉM servirá para a EBAP
Itapuã, logo temos: 1615 / 500 = 4 und

1.2.4 CPU-01 CPU (6)

Levantamento batimétrico, incluindo secões de levantamento com
distâncias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em
escala compativel m² 1.000,00

Bacia da Costa:
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ITENS NA 
PLANILHA

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. CONSIDERAÇÕES

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - CANAL DA COSTA

1.000,00
Comprimento de parte do Canal da Costa, considerado região de implantação da
EBAP. L = 100,00 m por uma largura média de 10,00 m = 100,00 m x 10,00 m =
1.000,00 m²

1.3 LEVANTAMENTO DE INTERFERÊNCIA NAS REDES

1.3.1 CPU-02 CPU (5)
Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferências (Rede
de Água, Drenagem, Esgoto, Petróleo/Gás, Energia e Telefonia) m² 20.517,00

Linha de Recalque - EBAP Bigossi

9.212,00

Considerando que após o levantamento topográfico será definido o
caminhamento, com 2116,00 metros, com estudo de interferencia em uma
largura estimada de 7,00. Porém, deverá se considerar que no parque da Prainha
não haverá interferências, ou seja, 800m. Total de : (2116,00-800,00) x 7,00 =
9.212,00 m²

Linha de Recalque - EBAP Itapuã

11.305,00

Considerando que após o levantamento topográfico será definido o
caminhamento, podemos considerar para efeitos de orçamento o caminhamento
em 1.615m de rua, com estudo de interferencia em uma largura estimada de
7,00, ou seja, 1.615m x 7m = 11.305,00 m2
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

2.1
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS -
EBAP ARIBIRI (Q=20 A 30M³/S), INCLUSIVE LINHA DE RECALQUE E SISTEMA DE
COMPORTAS DA FELICIDADE SIQUEIRA E DA FOZ DO CANAL ARIBIRI

89.086,93

2.1.1 PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
EBAP ARIBIRI

300,00 (m²) 78.564,95

2.1.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.1.1.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 67,00 91,51 6.131,17

2.1.1.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 286,00 91,51 26.171,86

2.1.1.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 184,00 91,51 16.837,84

2.1.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 96,00 91,51 8.784,96

2.1.1.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 492,00 13,77 6.774,84

2.1.1.1.6 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 29,82

2.1.1.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

65.083,55

1,1000

1,0974

78.564,95

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.2 PROJETO ARQUITETÔNICO 300,00 (m²) 8.327,18

2.1.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 65,00 91,51 5.948,15

2.1.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.1.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 69,00 13,77 950,13

6.898,28

1,1000

1,0974

8.327,18

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.1.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,216200 300,00 65,00

2.1.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.1.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,227400 300,00 69,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.3 PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 30,00 (m²) 254,17

2.1.1.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 2,00 91,51 183,02

2.1.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51

2.1.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 2,00 13,77 27,54

210,56

1,1000

1,0974

254,17

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA (m²)  TOTAL HORAS

2.1.1.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior 0,057400 30,00 2,00

2.1.1.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior

2.1.1.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,059200 30,00 2,00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.4 PROJETO HIDROMECÂNICO 300,00 (m²) 32.088,38

2.1.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 176,00 91,51 16.105,76

2.1.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 88,00 91,51 8.052,88

2.1.1.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

26.582,16

1,1000

1,0974

32.088,38

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.1.1.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 22,00 176,00

2.1.1.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 11,00 88,00

2.1.1.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 meses.
2) Eng. Mecânico Sênior estimamos 01 profissional para execução deste projeto. Logo, 8 horas x 11 dias x 1 profissional  = 88 h
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 1 mês. Logo 8 horas x 22 dias x 1 mês = 176 horas                                                                                                                                                                                                                                                   
3) Desenhista  será estimado par atender 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 1 profissional x 22 dias x 8 horas x 1 mês  = 176 h

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.5 PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO / GEOTÉCNICO 300,00 (m²) 5.056,15

2.1.1.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 39,00 91,51 3.568,89

2.1.1.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 45,00 13,77 619,65

4.188,54

1,1000

1,0974

5.056,15

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.1.1.5.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.5.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,128800 300,00 39,00

2.1.1.5.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.5.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.5.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,147500 300,00 45,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.6 PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL 300,00 (m²) 2.823,28

2.1.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 23,00 91,51 2.104,73

2.1.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 17,00 13,77 234,09

2.338,82

1,1000

1,0974

2.823,28

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.1.1.6.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.6.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,073900 300,00 23,00

2.1.1.6.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.6.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.6.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,056500 300,00 17,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.7
PROJETO ELÉTRICO/ SPDA / REDE ESTRUTURA PARA DADOS E VOZ / CFTV /
AUTOMAÇÃO /  INSTRUMENTAÇÃO

300,00 (m²) 25.902,32

2.1.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 32,00 91,51 2.928,32

2.1.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 176,00 91,51 16.105,76

2.1.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 176,00 13,77 2.423,52

21.457,60

1,1000

1,0974

25.902,32

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.1.1.7.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.7.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 4,00 32,00

2.1.1.7.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 22,00 176,00

2.1.1.7.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.7.5 93560 SINAPI Desenhista copista 8,000000 22,00 176,00

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

Obs.:
1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 1 mês.
1) Eng. Eletricista Sênior estimamos 01 profissional para execução do projeto. Logo temos: 8 horas x 22 dias x  profissional x 1 mês = 176 horas
2) Eng. Cívil Sênior estimamos 11 dias no mês. Logo temos : 8 horas x 4 dias x 1 profissionais = 32 horas
3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo temos: 1 profissional x 22 dias x 8 horas x 1 mês = 176 h

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.8 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 300,00 (m²) 1.000,07

2.1.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 7,00 13,77 96,39

828,47

1,1000

1,0974

1.000,07

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) ÁREA  TOTAL HORAS

2.1.1.8.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.8.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,026000 300,00 8,00

2.1.1.8.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.1.8.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.1.8.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,023000 300,00 7,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.1.9 MANUAL DE OPERAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO 3.113,35

2.1.1.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 8,00 91,51 732,08

2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77

2.1.1.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio h 16,00 23,93 382,88

2.579,12

1,1000

1,0974

3.113,35

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

2.1.1.9.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.1.9.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 1,00 8,00

2.1.1.9.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.1.1.9.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 8,000000 1,00 8,00

2.1.1.9.5 93560 SINAPI Desenhista copista

2.1.1.9.6 20008 DER Técnico de Nível Médio 8,000000 2,00 16,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2 PROJETO EXECUTIVO DA LINHA DE RECALQUE - EBAP ARIBIRI 1,38 (km) 10.521,98

2.1.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.1.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 59,00 91,51 5.399,09

2.1.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 20,00 91,51 1.830,20

2.1.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 108,00 13,77 1.487,16

8.716,45

1,1000

1,0974

10.521,98

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2.2 PROJETO GEOMÉTRICO 1,38 (km) 2.414,66

2.1.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 19,00 91,51 1.738,69

2.1.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 19,00 13,77 261,63

2.000,32

1,1000

1,0974

2.414,66

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.1.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,33 1,38 19,00

2.1.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 1,38 19,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2.3 PROJETO HIDROMECÂNICO 1,38 (km) 5.066,88

2.1.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 20,00 91,51 1.830,20

2.1.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 20,00 91,51 1.830,20

2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 39,00 13,77 537,03

4.197,43

1,1000

1,0974

5.066,88

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.1.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,89 1,38 20,00

2.1.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) 13,89 1,38 20,00

2.1.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 27,78 1,38 39,00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.1.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO 1,00 (und) 3.040,42

2.1.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.1.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 20,00 91,51 1.830,20

2.1.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.1.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.1.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

2.518,70

1,1000

1,0974

3.040,42

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.1.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 20,00 1,00 20,00

2.1.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2 PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE GALERIAS (FECHADA) 1,00 (km) 8.843,53

2.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 62,00 91,51 5.673,62

2.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 120,00 13,77 1.652,40

7.326,02

1,1000

1,0974

8.843,53

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.2 PROJETO GEOMÉTRICO 1,00 (km) 1.779,22

2.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 14,00 91,51 1.281,14

2.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 14,00 13,77 192,78

1.473,92

1,1000

1,0974

1.779,22

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,33 1,00 14,00

2.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 1,00 14,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.3 PROJETO DRENAGEM 1,00 (km) 4.023,88

2.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 28,00 91,51 2.562,28

2.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 56,00 13,77 771,12

3.333,40

1,1000

1,0974

4.023,88

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.2.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 27,78 1,00 28,00

2.2.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 55,56 1,00 56,00

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.2.4 PROJETO ESTRUTURAL / GEOTÉCNICO 1,00 (und) 3.040,42

2.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 20,00 91,51 1.830,20

2.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

2.518,70

1,1000

1,0974

3.040,42

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/und) und  TOTAL HORAS

2.2.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 20,00 1,00 20,00

2.2.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 50,00 1,00 50,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3 PROJETO EXECUTIVO DE PARQUE LINEAR DE ÁREA DE AMORTECIMENTO DE
CHEIAS

2,00 (km) 9.155,56

2.3.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.3.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 57,00 91,51 5.216,07

2.3.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 172,00 13,77 2.368,44

7.584,51

1,1000

1,0974

9.155,56

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.2 PROJETO GEOMÉTRICO 2,00 (km) 3.431,36

2.3.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 27,00 91,51 2.470,77

2.3.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 27,00 13,77 371,79

2.842,56

1,1000

1,0974

3.431,36

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.3.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 13,33 2,00 27,00

2.3.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 13,33 2,00 27,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO 2,00 (km) 2.541,75

2.3.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 20,00 91,51 1.830,20

2.3.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 20,00 13,77 275,40

2.105,60

1,1000

1,0974

2.541,75

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/km) km  TOTAL HORAS

2.3.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 10,00 2,00 20,00

2.3.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 10,00 2,00 20,00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.3.4 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 250.000,00 m² 3.182,44

2.3.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.3.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 10,00 91,51 915,10

2.3.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.3.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.3.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 125,00 13,77 1.721,25

2.636,35

1,1000

1,0974

3.182,44

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) m²  TOTAL HORAS

2.3.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,000040 250.000,00 10,00

2.3.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,000500 250.000,00 125,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.4 PROJETOS EXECUTIVOS DAS PONTES E PASSARELAS 6,00 (und) 18.766,05

2.4.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.4.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.4.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 144,00 91,51 13.177,44

2.4.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.4.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.4.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 172,00 13,77 2.368,44

15.545,88

1,1000

1,0974

18.766,05

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.4.2 PROJETO GEOMÉTRICO DE CONCORDÂNCIA INCLUSIVE INTERFERÊNCIA 3,00 (und) 6.354,38

2.4.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.4.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 50,00 91,51 4.575,50

2.4.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.4.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.4.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 50,00 13,77 688,50

5.264,00

1,1000

1,0974

6.354,38

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/und) und  TOTAL HORAS

2.4.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.4.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 16,6667 3,00 50,00

2.4.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.4.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.4.2.5 93560 SINAPI Desenhista copista 16,6667 3,00 50,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.4.3 PROJETO DE FUNDAÇÃO 432,00 (m²) 5.803,10

2.4.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.4.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 42,00 91,51 3.843,42

2.4.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.4.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.4.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 70,00 13,77 963,90

4.807,32

1,1000

1,0974

5.803,10

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) m²  TOTAL HORAS

2.4.3.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.4.3.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,0960 432,00 42,00

2.4.3.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.4.3.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.4.3.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,1600 432,00 70,00

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.4.4 PROJETO DE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU
ESTRUTURA DE AÇO, EXCETO FUNDAÇÃO 

432,00 (m²) 6.608,56

2.4.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.4.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 52,00 91,51 4.758,52

2.4.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.4.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.4.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 52,00 13,77 716,04

5.474,56

1,1000

1,0974

6.608,56

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS ÍNDICE (h/m²) m²  TOTAL HORAS

2.4.4.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.4.4.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 0,120 432,00 52,00

2.4.4.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.4.4.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.4.4.5 93560 SINAPI Desenhista copista 0,120 432,00 52,00

2.5
ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
PGRS

5.858,49

2.5.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS
2.5.1.1 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 91,51
2.5.1.2 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 40,00 91,51 3.660,40
2.5.1.3 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51
2.5.1.4 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77
2.5.1.5 20010 DER Técnico em Meio Ambiente h 40,00 29,82 1.192,80

4.853,20
1,1000
1,0974

5.858,49

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS
2.5.1.1 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior
2.5.1.2 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) 8,000000 5,00 40,00
2.5.1.3 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)
2.5.1.4 93560 SINAPI Desenhista copista
2.5.1.5 20010 DER Técnico em Meio Ambiente 8,000000 5,00 40,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - ARIBIRI

 DATA BASE: JANEIRO/2019

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PARA FINS DE APURAÇÃO DOS VALORES DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS FOI UTILIZADO O CONCEITO DE ÁREA E KM PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HOMEM-HORA (H/H) DE CADA
PRODUTO. PORÉM, ESSAS ÁREAS E KM NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, JÁ QUE OS ITENS DEVERÃO SER PAGOS POR CONJUNTO DE PROJETOS ELABORADOS PARA
CADA PRODUTO

2.6 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 12.262,99

2.6.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.6.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 91,51

2.6.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 88,00 91,51 8.052,88

2.6.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 91,51

2.6.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 91,51

2.6.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista h 13,77

2.6.1.6 20008 DER Técnico de Nível Médio h 88,00 23,93 2.105,84

10.158,72

1,1000

1,0974

12.262,99

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

2.6.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.6.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8,000000 11,00 88,00

2.6.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.6.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.6.1.5 93560 SINAPI Desenhista copista

2.6.1.6 20008 DER Técnico de Nível Médio 8,000000 11,00 88,00

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES
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ITENS 
CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. CONSIDERAÇÕES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SONDAGEM

1.1.1 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Mobilização e desmobilização (sodagem SPT) de
equipes/equipamentos para sondagem em locais com até
50 km (inclusive) de distância da Catedral Metropolitana,
localizada no Centro de Vitória/ES.

und 3,00

EBAP ARIBIRI, inclusive recalque
und 1,00

Considerado que o equipamento será mobilizado para executar os furos de
sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP

Galeria de Cobilândia
und 1,00

Considerado que o equipamento será mobilizado para executar os furos de
sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP

Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e
y=7748909
Ponte 2 - Rua São FranciscoXavier - Coordenadas - x
=360471 e y=7749480 
Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125
Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442
Passarela 3 - na rua General Osório - Coordenadas -
X=360617 e y=7749675
Passarela 4 - Rua São Lucas - Coordenadas - X=360759 e
y=7749867

1.1.2 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos
para sondagem rotativa em locais com até 50 km
(inclusive) de distância da Catedral Metropolitana,
localizada no Centro de Vitória/ES 

und 1,00
Considerado uma mobilização como sendo mobilização para equipamentos de
sondagem rotativa

EBAP ARIBIRI, inclusive recalque
und 1,00

Considerado que o equipamento será mobilizado para executar os furos de
sondagem para a EBAP e para o recalque desta EBAP

1.1.3 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Sondagem SPT - na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacia,
Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari). Ver NBR
6484 item 6.4 Critério de Paralisação para substituição da
Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.

m 377,00

EBAP ARIBIRI, inclusive recalque

m 149,00

Considerado:                                                                                                                     
EBAP: 2 furos de sondagem com 25,00m de profundidade, portanto Quantitativo =
4 furos x 25 metros por furo = 100 metros RECALQUE: 1 furo
para cada 100 metros de recalque , considerando o caminhamento médio entre as
opções 1 e 2 conforme a figura abaixo tem-se 1.375,00 metros de recalque. Então
a quantidade de furos será: 1.375,00 m/ 100,00 m = 13,75 adotar 14 furos de
sondagem para o recalque de Aribiri . Portanto a quantidade de metros de
sondagem será 3,50 m de profundidade x 14 furos de sondagem = 49,00 m. 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - ARIBIRI

Considerado que o equipamento será mobilizado para executar todos os furos das 
pontes e passarelas do Rio Aribiri 

und 1,00
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - ARIBIRI

Galeria de Cobilândia

60,00

Considerado:                                                                                                                                                       
GALERIA: 1 furo para cada 100 metros de recalque , considerando o
caminhamento conforme a figura abaixo tem-se 1000,00 metros de galeria. Então
a quantidade de furos será: 1000,00 m/ 100,00 m = 10,00 furos de sondagem para
a galeria de Cobilândia. Portanto a quantidade de metros de sondagem será 6,00
m de profundidade x 10 furos de sondagem = 60,00 m 

Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e
y=7748909
Ponte 2 - Rua São FranciscoXavier - Coordenadas - x
=360471 e y=7749480 
Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125
Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442

Passarela 3 - na rua General Osório - Coordenadas -
X=360617 e y=7749675
Passarela 4 - Rua São Lucas - Coordenadas - X=360759 e
y=7749867

1.1.4 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Sondagem rotativa em alteração de rocha, diâmetro N na
Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacia, Vila Velha, Serra,
Viana, Fundão e Guarapari)

m 6,00

Será considerado que no recalque da EBAP ARIBIRI poderá ocorrer alteração de
rocha em 10% dos furos em uma espessura de 3,00m: 14 furos x 10% = 1,4 adotar
2 furos x 3,00m = 6,00m. 

1.1.5 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Sondagem rotativa em rocha sã, diâmetro N - Na Grande
Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana,
Fundão e Guarapari)

m 6,00

Será considerado que no recalque da EBAP ARIBIRI poderá ocorrer rocha sã em
10% dos furos em uma espessura de 3,00m: 14 furos x 10% = 1,4 adotar 2 furos x
3,00m = 6,00m. 

168,00

Quantidade de passarelas - 04 und; Números de furos por estrutura - 02 
und; Profundidade estimada de cada furo - 6m. Portanto a quantidade de 
metros de sondagem será 6,00 m de profundidade x 2 furos x 4 passarelas 
= 48,00 m . Quantidade de ponte - 02 und; Número de furos por estrutura 
02 und; Profundidade estimada de cada furo - 30m. Portanto a quantidade 
de metros de sondagem será 30,00 m de profundidade x 2 furos x 2 pontes 
= 120,00 m
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - ARIBIRI

1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / BATIMÉTRICO

1.2.1
ATA DE PREÇOS Nº 

003/2018 IOPES
IOPES (2)

Levantamento planialtimétrico cadastral de área até
2.000,00 m², inclusive

und 2,00

Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e
y=7748909

PONTE: A ponte tem 22,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
portanto temos uma área de : A= 10,00m x 22,00 m = 220,00 m²                                                                                                                

Ponte 2 - Rua São FranciscoXavier - Coordenadas - x
=360471 e y=7749480 

PONTE: A ponte tem 11,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
portanto temos uma área de : A= 10,00m x 11,00 m = 110,00 m²                                                                                                                

Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125

PASSARELA: A passarela tem 16,00 metros de comprimento por 2,00 metros de
largura , portanto temos uma área de : A= 2,00m x 16,00 m = 32,00 m²                                                                                                                

Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442 PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00

metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m²

Passarela 3 - na rua General Osório - Coordenadas -
X=360617 e y=7749675

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 13,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 13,00 m = 26,00 m²

Passarela 4 - Rua São Lucas - Coordenadas - X=360759 e
y=7749867

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m²

1.2.2 ATA DE PREÇOS Nº 
003/2018 IOPES IOPES (2) Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior

a 4.000,00 m² até 10.000,00 m², inclusive
m² 10.975,00

Galeria de macrodrenagem para subbacia proximo a
Lindemberg conforme figura abaixo.

6.000,00

GALERIA: Foi previsto o caminhamento pela Avenida Primeira (entre a Rua Pedro
Gonçalves Laranja e Av. Jão Francisco Gonçalves) e pela Av. Jão Francisco
Gonçalves (entre a Av. Primeira e a Sétima Avenida) até o canal Cobilândia com
comprimento de 1000,00 metros x 6,00 m de largura de influencia , portanto tem-
se uma área de: A=1000,0000 m x 6,00 m = 6.000,00 metros

EBAP ARIBIRI, inclusive recalque

4.975,00

EBAP: Considerado uma área de 300,00 m² para a EBAP . RECALQUE : O
caminhamento do recalque tem extensão de 1375,00 metros x 3,40 m
(considerado eixo da rua até borda esquerda ou direita, em rua de 7,80 metros de
largura) da via por onde o recalque irá percorrer até o local de descarga . A área
será então de A= 1.375,00m x 3,40 m = 4.675,00 m²

1.2.3 ATA DE PREÇOS Nº 
003/2018 IOPES IOPES (2) Implantação de par marcos com utilização de recptores

GPS de dupla frequência L1/L2
und 4,00

3,00
EBAP Aribiri e Linha de Recalque - EBAP Aribiri - Caminho 1.375,00 m/ 500m = 2,75
- Adotar 3 pares de marcos

1,00 Obras de arte e passarelas do Rio Aribiri

1,00

1,00
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 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - ARIBIRI

1.3 LEVANTAMENTO DE INTERFERÊNCIA NAS REDES

1.3.1 CPU-02 CPU (5)
Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de
Interferências (Rede de Água, Drenagem, Esgoto,
Petróleo/Gás, Energia e Telefonia)

m² 17.457,00

EBAP ARIBIRI, inclusive recalque

11.025,00

EBAP: Considerado uma área de construção de 300,00 m² para a EBAP .
RECALQUE : O caminhamento do recalque tem extensão de 1375,00 metros x
7,800 metros de largura da via por onde o recalque irá percorrer até o local de
descarga . A área será então de A= 1.375,00m x 7,80 m =10.725,00 m²

Galeria em Cobilândia

6.000,00

GALERIA: Galeria com comprimento de: Avenida primeira: 565,00 metros x 6,00
metros de larguta = A = 3.390,00 m² e na Av. João Francisco Gonçalves: 435,00
metros x 6,00 metros , portanto tem-se uma área de: A=435,00 m x 6,00 m
=2.610,00 metros, totalizando A= 6.000,00

Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e
y=7748909 220,00

PONTE: A ponte tem 22,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
portanto temos uma área de : A= 10,00m x 22,00 m = 220,00 m²                                                                                                                

Ponte 2 - Rua São FranciscoXavier - Coordenadas - x
=360471 e y=7749480 110,00

PONTE: A ponte tem 11,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
portanto temos uma área de : A= 10,00m x 11,00 m = 110,00 m²                                                                                                                

Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125 32,00

PASSARELA: A passarela tem 16,00 metros de comprimento por 2,00 metros de
largura , portanto temos uma área de : A= 2,00m x 16,00 m = 32,00 m²                                                                                                                

Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442 22,00

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m²

Passarela 3 - na rua General Osório - Coordenadas -
X=360617 e y=7749675 26,00

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 13,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 13,00 m = 26,00 m²

Passarela 4 - Rua São Lucas - Coordenadas - X=360759 e
y=7749867 22,00

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m²

2.0
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E
COMPLEMENTARES, LUCRO E DESPESAS LEGAIS) (5)

2.1.1 EBAP ARIBIRI 300,00

Área  de construção considearda 400,00 m² 300,00

Projeto urbanisto e paisagístico m² 30,00

2.1.2 RECALQUE km 1,38

EBAP ARIBIRI

m 1.375,00
Considerado:                                                                                                                                               
RECALQUE : O caminhamento do recalque tem extensão de 1375,00 metros
considerando uma média entre as opções 1 e 2. Conforme figura abaixo.
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS - ARIBIRI

2.2 REDE DE GALERIAS FECHADAS km 1,00

Galeria de Cobilândia

1.000,00
GALERIA:O caminhamento passando pela Avenida Primeira (entre a Rua Pedro
Gonçalves Laranja e Av. Jão Francisco Gonçalves) e pela Av. Jão Francisco
Gonçalves (entre a Av. Primeira e a Sétima Avenida) até o canal Cobilândia

2.3 PARQUE LINEAR DE ÁREA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS

2,00
Considerado para projeto geométrico e para projeto de urbanização uma
extensão de 2,00 Km  na área hachurada ao lado do canal Aribiri.

250.000,00
Considerado uma área de 250.000,00 m² para estudo de desapropriação conforme
área de acumulação conforme figura

2.4 PONTES E PASSARELAS m² 432,00

Pontes e passarelas do Rio Aribiri:
Ponte 1 - Rua Margarida - Coordenadas- X=360439 e
y=7748909 220,00

PONTE: A ponte tem 22,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
portanto temos uma área de : A= 10,00m x 22,00 m = 220,00 m²                                                                                                                

Ponte 2 - Rua São FranciscoXavier - Coordenadas - x
=360471 e y=7749480 110,00

PONTE: A ponte tem 11,00 metros de comprimento por 10,00 metros de largura ,
portanto temos uma área de : A= 10,00m x 11,00 m = 110,00 m²                                                                                                                

Passarela 1 - Alameda 4 - Coordenadas - X=360410 e
y=7749125 32,00

PASSARELA: A passarela tem 16,00 metros de comprimento por 2,00 metros de
largura , portanto temos uma área de : A= 2,00m x 16,00 m = 32,00 m²                                                                                                                

Passarela 2 - Ao lado da ponte 2 - Coordenadas - X=360439
e y=7749442 22,00

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m²

Passarela 3 - na rua General Osório - Coordenadas -
X=360617 e y=7749675 26,00

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 13,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 13,00 m = 26,00 m²

Passarela 4 - Rua São Lucas - Coordenadas - X=360759 e
y=7749867 22,00

PASSARELA :A passarela com 2,00 metros de largura e comprimentos de 11,00
metros , portanto temos a área de: A = 2,00 m x 11,00 m = 22,00 m²
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CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-01 m² #REF! JANEIRO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 0,003600 15,05 0,05

Auxiliar de topógrafo com encargos
complementares

88253 SINAPI h 0,002400 15,07 0,04

Desenhista copista 93560 SINAPI h 0,001600 13,77                      0,02

Engenheiro Civil Sênior 93568 SINAPI h 0,000300 91,51                      0,03

Topografo com encargos complementares 90781 SINAPI h 0,001600 29,02 0,05

TOTAL A 0,19                        

UNITÁRIO PARCIAL

Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5*
cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao

4491 SINAPI m     0,000300 4,05 0,001215

Bote inflavel desmontavel, com 02 remos,
capacidade para 02 pessoas, comprimento de
2m e largura de 1,25m, referencia AD 2.0, Marca
nautika ou similar

IEQ002900 SCO-RIO un 0,000002 5.230,00 0,010460

Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7
mm, aumento de 32x

7252 SINAPI h     0,000800 2,27 0,001816

Caminhonete com motor a diesel, potência 180
cv, cabine dupla, 4x4 - chp diurno. Af_11/2015

92138 SINAPI chp 0,001600 120,61 0,192976

Locacao de teodolito eletronico, precisao angular
de 5 a 7 segundos, incluindo tripe

7247 SINAPI h     0,001600 2,27 0,003632

TOTAL B 0,21                        

UNITÁRIO PARCIAL

-                          

-                          

-                          

TOTAL C -                          

0,40                     

#REF!

#REF!

OBS: 

 TOTAL B  COEFIC. 

CÓDIGO ÓRGÃO UNID
PREÇOS

 TOTAL C 

PREÇOS

3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS  COEFIC. 

SUBTOTAL  = (A) + (B) + (C) =

2)  Os insumos SCO-RIO foram substituidos por insumos SINAPI do Espírito Santo quando equivalentes.

1) CPU-01 tendo como base SCO-RIO SE 20.10.2000 (B) adequando os coeficente para m²

TOTAL GERAL 

BDI

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2 - MATERIAIS CÓDIGO ÓRGÃO UNID

Levantamento batimétrico, incluindo secões de levantamento com distâncias de
até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compativel

1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO ÓRGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL A 
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CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-02 m² 0,47 JANEIRO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

Desenhista detalhista com encargos
complementares

88597 SINAPI h 0,005333 46,46 0,25                        

Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 0,002667 15,05 0,04                        

Engenheiro civil de obra junior com encargos
complementares

90777 SINAPI h 0,000267 84,86 0,02                        

TOTAL A 0,31                        

UNITÁRIO PARCIAL

-                          

TOTAL B -                          

UNITÁRIO PARCIAL

Caminhonete cabine simples com motor 1.6 Flex,
câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas -
chp diurno. Af_11/2015

92145 SINAPI chp 0,00026667 91,51 0,02

Caminhonete cabine simples com motor 1.6 Flex,
câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas -
chi diurno. Af_11/2015

92146 SINAPI chi 0,00240000 23,81 0,06

-                          

TOTAL C 0,08                        

0,39                     

1,10

1,0974

0,47                     

OBS.:

UNID

 COEFIC. 

4) Caminhonete: para cada hora trabalhada, consideramos 0,10 h como produtiva e 0,90 h como improdutiva para o deslocamento da equipe

 TOTAL B 

Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferências (Rede de Água,
Drenagem, Esgoto, Petróleo/Gás, Energia e Telefonia)

1 - MÃO DE OBRA

SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.

2 - MATERIAIS

3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS CÓDIGO  TOTAL C 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 TOTAL A 

1) Servente: consideramos uma produtividade de 3.000,00 m² para cada 8h trabalhadas em campo para levantamento das interferências. 

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

PREÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SUBTOTAL = (A) + (B) + (C) =

2) Engenheiro: foi considerado 10% da hora de campo para supervisão do levantamento, para cada 3.000,00 m² de levantamento e cadastro

3) Desenhista: para cada hora trabalhada no campo foi considerado acréscimo de 1h de escritório para compatibilização dos projetos.

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PREÇOS
ÓRGÃO

UNID  COEFIC. 

ÓRGÃO UNID

PREÇOS

CÓDIGO

CÓDIGO ÓRGÃO

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

 COEFIC. 
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SINAPI DER COD. ADOTADO (3) SINAPI DER (7)

1 93571 93571 Arquiteto Sênior (9) mes 20.514,47 20.514,47 91,51                        

2 20073 20073 Engenheiro Coordenador (Master) mes 31.836,95                         31.836,95                144,71                      

3 93568 20079 93568 Engenheiro Civil Sênior (9) mes 23.140,23 25.086,31                         23.140,23 91,51                        

4 91677 91677 Engenheiro Eletricista (Sênior) (5) (9) mes 20.132,20                         20.132,20                91,51                        

5 93568M 93568M Engenheiro Mecânico (Sênior) (6) (9) mes 23.140,23 23.140,23 91,51                        

6 93560 93560 Desenhista copista mes 3.028,95 3.028,95 13,77                        

7 20008 20008 Técnico de Nível Médio mes 5.265,42                           5.265,42                  23,93                        

8 20010 20010 Técnico em Meio Ambiente mes 6.560,16                           6.560,16                  29,82                        

OBS.:

8) Para os valores constantes nas tabelas de referências, a tabela do SINAPI representa o preço máximo praticado.

MÃO DE OBRA - TABELA REFERENCIAL: SINAPI / DER / IOPES (4) - NÃO DESONERADO

6) Nas tabelas de referência SINAPI/DER/IOPES, não consta o Salário Base para Eng. Mecânico (Sênior), logo adotamos o mesmo valor do Eng. Civil Sênior do SINAPI com código acrescido da letra "M":
93568M

9) Adotado o menor valor para todos os profissional de categoria Sênior = R$ 91,51 que corresponde ao salário SINAPI 91677 Eng. Eletricista (Sênior)

7) A Tabela de Referência do DER - JANEIRO/2018 foi atualizada conforme Tabela de Preços de Consultoria do DNIT.

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5) Na tabela SINAPI não consta o salário por mês, mas o salário hora, sendo adotado: Salário Mês = Salário Hora x 220h. A título de comparação adotou-se o menor custo hora.
4) Não foi possível comparar a mão de obra do IOPES, uma vez que, é DESONERADA
3) Na ausência do código SINAPI foi adotado o código do Órgão de menor preço.

MÃO DE OBRA - PROJETO
 DATA BASE: JANEIRO/2019

2) Salário Hora = Salário Mês/220h

PROFISSIONAIS UNID
MENOR SALÁRIO

(MÊS)
SALÁRIO HORA (2)

(H)

PREÇO DE TABELAS COM ENCARGOS (MÊS) (1)TABELA / INSUMOS

1) Encargos Sociais e Complementares conforme respectivas tabelas de referência.

ITENS

76 / 1505



ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
P. UNITÁRIO 

(R$)

1

1.1 IEQ002900 SCO-RIO
Bote inflavel desmontavel, com 02 remos, capacidade para 02 pessoas, comprimento de 2m e largura de 1,25m,
referencia AD 2.0, Marca nautika ou similar

un 5.230,00

2

2.1 99586 DER-ES Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras und 66,26

SCO-RIO

DER - ES

PREÇOS UNITÁRIOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PREÇOS UNITÁRIOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS - NÃO DESONERADO - DATA BASE JANEIRO/2019
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
P. UNIT.

(R$)
DATA
BASE

I₀ =
JANEIRO/18

I₁ =
JANEIRO/19

ÍNDICE DE 
ATUALIZAÇÃO = I₁/I₀

P. UNIT. (R$)
JANEIRO/19

1

1.1 99586 DER-ES
Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m,
inclusive coleta de amostras

und 64,42               jan/18 220,124               226,409 1,0285521 66,26

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS - DNIT/FGV - CONSULTORIA - DATA BASE JANEIRO/2019

DER-ES

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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ITENS CÓDIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAÇÕES

1 MÃO DE OBRA INDIRETA

1.1 SINDILIMPE-ES Assistente Administrativo - inclusive encargos sociais de 88,01% mês 1,00                      2.700,03              2.700,03

1.2 SINDILIMPE-ES Auxiliar de Serviços Gerais  - inclusive encargos sociais de 88,01% mês 0,27                      1.992,91              531,44

1.3 Auxiliar financeiro/RH mês 0,07                      2.870,20              208,74

Estimado 2 dias a serviço do contrato. O
colaborador de Auxiliar Financeiro/RH não
possue um sindicado específico logo
adotamos o piso sálarial médio no ES com
Leis Sociais de 84,04%.
https://www.salario.com.br/profissao/auxilia
r-financeiro-cbo-413110/

3.440,21

2 IMÓVEL

2.1 MERCADO Locação de Sala Comercial m² 40,00 21,43 857,20
2.2 MERCADO Condomínio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, água e esgoto m² 40,00 9,74 389,60
2.3 ESTIMADO Energia Elétrica mês 1,00 450,00 450,00

1.696,80

3 MOBILIÁRIO

3.1 MERCADO Estação de Trabalho (mesa) und 8,00 3,14 25,12

3.2 MERCADO Cadeira para Estação de Trabalho und 8,00 3,13 25,04

3.5 MERCADO Armário de 02(duas) portas und 2,00 1,87 3,74

53,90SUBTOTAL

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS

 DATA BASE: JANEIRO/2019

SUBTOTAL

Previsto uma sala comercial com tamanho
usualmente encontrada no mercado

SUBTOTAL

Leis Sociais com base no SIMDILIMPE-ES -
88,01%.
Foram adotados os valores SINDILIMPE por
ser inferiores ao valor de referência DER-ES

Será pago o custo de depreciação dos
moveis/equipamentos para elaboração do
projeto.
Equipe: Coordenador, 02 Eng. Civil Pleno,
Eng. Mecânico Pleno, Eng. Eletricista Pleno,
Arquiteto Pleno, Desenhista e Secretária
totalizando 08 profissionais.
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ITENS CÓDIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAÇÕES

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS

 DATA BASE: JANEIRO/2019

4 MATERIAIS DIVERSOS

4.1 CPU-K2-01 CPU Materiais de Limpeza/Copa mês 1,00                      192,19                 192,19

4.2 CPU-K2-02 CPU Materiais de Escritório mês 1,00                      133,06                 133,06

325,25

5 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

5.1 MERCADO Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" und 7,00                      34,65 242,55

5.2 MERCADO Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" und 1,00                      30,50 30,50

273,05

6 TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET

6.1 CLARO/NET Combo Telefonia fixa Ilimitado Local /02 und móvel - 4G /internet 35 Mega + Wifi mês 1,00                      198,98                 198,98

6.2 MERCADO Telefone com fio und 1,00                      0,62 0,62

199,60

7 IMPRESSORA

SUBTOTAL

Será pago o custo de depreciação dos
moveis/equipamentos para elaboração do
projeto

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ITENS CÓDIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAÇÕES

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS

 DATA BASE: JANEIRO/2019

7.1
PROCESSO
67616348

CONTRATO 
SEDURB 

Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m 117,74                 5,00 588,70

Considerando Pranchas no tamanho A1: 
Projeto Arquitetônico e Paisagistico: 05 und
Geotécnico: 04 und
Estrutural: 30 und
Elétrico / Telefônico / Rede / CFTV / SPDA / 
Automação: 20 und
Mecânico: 03 und
Prevenção e Combate de Incêndio: 02 und
Hidráulico: 03 und
Hidrossanitário: 03 und
Total : 70 und pranchas A1.
Consideramos 02 Impressões = 70 x 2 = 140 
und, sendo cada prancha 0,841m. Logo 
temos, 140 x 0,841 m = 117,74 m

7.2 MERCADO Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A und 1,00                      11,94 11,94
Será pago o custo de depreciação dos
moveis/equipamentos para elaboração do
projeto

600,64

6.589,45

4,00

26.357,81

1,0974

28.925,06

289,25

SUBTOTAL

TOTAL GERAL DE DESPESAS GERAIS POR MÊS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO (MÊS)

TOTAL GERAL DE DESPESAS GERAIS - K2 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

DESPESAS GERAIS - K2 SERÃO PAGAS PERCENTUALMENTE (%) CONFORME A EXECUÇÃO DO CONTRATO. LOGO O VALOR TOTAL SERÁ DIVIDO POR 100

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

APLICAÇÃO DAS DESPESAS LEGAIS - (K4) SOBRE AS DESPESAS GERAIS - (K2) = K2 x K4 = 
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CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-K2-01 mês JANEIRO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

-                           

-                           

TOTAL A -                           

UNITÁRIO PARCIAL

Esponja dupla fase (pacote com 10und) MERCADO pacote 0,200000 8,08 1,62

Desinfetante uso geral embalagem com 5l MERCADO und 0,400000 12,55 5,02

Papel higiênico 30m (8 und) MERCADO pacote 2,750000 10,83 29,78

Papel toalha 1000fl MERCADO pacote 1,000000 12,75 12,75

Sabão em pó (5 kg) MERCADO und 0,200000 33,08 6,62

Sabonete líquido (embalagem 5l) MERCADO und 0,200000 16,17 3,23

Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0,100000 10,47 1,05

Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0,080000 19,55 1,56

Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0,040000 56,06 2,24

Limpa vidros 500ml MERCADO und 1,000000 4,06 4,06

Detergente líquido (galão com 5l) MERCADO gl 0,200000 17,26 3,45

Lã de aço (embalagem com 8 und) MERCADO pacote 0,125000 1,73 0,22

Água mineral c/ 20l MERCADO gl 4,000000 13,00 52,00

Café moído (pacote 500g) MERCADO und 4,000000 7,64 30,54

Açucar (pacote 5kg) MERCADO und 1,000000 8,79 8,79

Copo descartável 200ml (caixa com 2500und) MERCADO caixa 0,200000 91,00 18,20

Copo descartável 50ml (caixa com 5000und) MERCADO caixa 0,140000 79,00 11,06

TOTAL B 192,19                     

UNITÁRIO PARCIAL

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

TOTAL C -                           

192,19                 

3 - EQUIPAMENTOS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL C 

TOTAL GERAL COM FATOR K = (A) + (B) + (C) =

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL B 

UNID1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO ORGÃO  COEFIC. 
PREÇOS

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Materiais limpeza/Copa - Composição de custo - K2
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CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-K2-02 mês JANEIRO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

-                           

-                           

TOTAL A -                           

UNITÁRIO PARCIAL

Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) MERCADO caixa 0,4000                     193,90                     77,56

Borracha plástica (com 18 und) MERCADO caixa 0,0833                     23,29                       1,94

Caneta Esferográfica vermelha (caixa 50 und) MERCADO caixa 0,0500                     25,78                       1,29

Caneta Esferográfica azul (caixa 50 und) MERCADO caixa 0,0500                     25,78                       1,29

Caneta marca texto (caixa com 12 und) MERCADO caixa 0,1389                     17,07                       2,37

Clipes n.º 2/0 caixa com 100und MERCADO caixa 0,5000                     2,38                         1,19

Clipes n.º 8/0 caixa com 25und MERCADO caixa 0,5000                     2,50                         1,25

Cola branca 40g (pacote com 12 und) MERCADO caixa 0,0139                     15,82                       0,22

Envelope papel 240x340mm (com 100 und) MERCADO pacote 0,2000                     28,90                       5,78

Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) MERCADO caixa 0,0694                     16,62                       1,15

Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12
caixas com 12 minas)

MERCADO caixa 0,0417                     14,98                       0,62

Lapiseira plástica 0,7mm MERCADO und 3,0000                     7,20                         21,60

Caneta CD/DVD preta MERCADO und 0,5000                     2,04                         1,02

Cola Bastão 10g (caixa com 12 und) MERCADO und 0,0694                     11,22                       0,78

Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) MERCADO caixa 0,5000                     5,20                         2,60

DVD (pino com 50und) MERCADO und 0,2000                     40,65                       8,13

Papel A3 (pacotes com 500 folhas) MERCADO und 0,100 42,70                       4,27

TOTAL B 133,06                     

UNITÁRIO PARCIAL

-                           

-                           

TOTAL C -                           

133,06                 

 TOTAL C 

TOTAL GERAL SEM FATOR K = (A) + (B) + (C) =

3 - EQUIPAMENTOS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL B 

UNID

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Materiais de Escritório - Composição de custo - K2

1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO ORGÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

OBRAS DE MACRODRENAGEM
BACIA DA COSTA - EBAP'S - GAIVOTA, BIGOSSI E FOZ DA PRAIA DA COSTA

SERV. TÉC. PARA ELABORAÇÃO DE PROJ. E PLA. ORÇAM.
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ITENS COTAÇÃO DIVERSAS FONTE LOCAL CONTATO TELEFONE UND. P. UNIT. 

1

1.1 Mercado Santa Lúcia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 17,86           

1.2 Mercado Praia do Canto Betha Espaço (27) 3335-5444 m²/mês 22,86           

1.3 Mercado Mata da Praia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 20,00           

1.4 Mercado
Shopping Praia

 da Costa
Eliseu Suzuki (27) 99721-6880 m²/mês 34,63           

21,43           

2

2.1 Mercado Santa Lúcia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 10,40           

2.2 Mercado Praia do Canto Betha Espaço (27) 3335-5444 m²/mês 12,26           

2.3 Mercado Mata da Praia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 8,35             

2.4 Mercado
Shopping Praia

 da Costa
Eliseu Suzuki (27) 99721-6880 m²/mês 9,08             

9,74             

3

3.1 Mercado Extra und 319,97         

3.2 Mercado Ponto Frio und 376,20         

3.3 Mercado Walmart und 388,35         

376,20         

4

4.1 Mercado Ponto Frio und 375,89

4.2 Mercado Casas Bahia und 308,53

4.3 Mercado Ricardo Eletro und 386,24

375,89         

5

5.1 Mercado Ponto Frio und 242,78

5.2 Mercado Magazinhe Luiza und 224,01

5.3 Mercado Submarino und 224,01

224,01         

6

6.1 Mercado Walmart und 2.078,98     

Estação de Trabalho (mesa)

Cadeira para Estação de
trabalho

Armário 02 portas

MOBILIÁRIO - ARMÁRIO 02 PORTAS

MOBILIÁRIO - CADEIRA ESTAÇÃO DE TRABALHO

MEDIANA (und)

MEDIANA (und)

Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb

MEDIANA (und)

DESKTOP I5

MOBILIÁRIO - ESTAÇÃO DE TRABALHO

MEDIANA (m²/mês)

MEDIANA (m²/mês)

CONDOMÍNIO/IPTU/TAXA DE COLETA DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO

Condomínio/IPTU/Taxa de
coleta de lixo, água e
esgoto

Salas Comerciais

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SALA COMERCIAL

COTAÇÕES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO PARA K2
DATA BASE: JANEIRO/2019
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ITENS COTAÇÃO DIVERSAS FONTE LOCAL CONTATO TELEFONE UND. P. UNIT. 

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019

6.2 Mercado Americanas und 2.123,01     

6.3 Mercado Submarino und 2.043,40     

2.078,98     

7

7.1 Mercado Submarino und 1.829,97     

7.2 Mercado Walmart und 1.878,98     

7.3 Mercado und 1.768,98     

1.829,97     

8

8.1 Mercado
Casas Bahia

(Retirada Rapida)
und 39,90

8.2 Mercado Ricardo Eletro und 37,15

8.3 Mercado Carrefour und 34,90

37,15           

9

9.1 Mercado Americanas und 1.263,56     

9.2 Mercado HP Loja und 1.432,39     

9.3 Mercado Shoptime und 1.493,90     

1.432,39     

Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb
com Windows 10 + Pacote
Office 365 + Monitor 19.5"

MEDIANA (und)

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Impressora Multifuncional
HP OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi
Tamanho A3 Y0S18A

MEDIANA (und)

Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb
com Windows 10 + Pacote
Office 365 + Monitor 19.5"

DESKTOP I3

MEDIANA (und)

MEDIANA (und)

Telefone com fio

TELEFONE COM FIO
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NOVA SAFRA AMERICANAS ATAC. SÃO PAULO NET SUPRIM.

1 Esponja dupla fase (pacote com 10und) 8,08 9,99 6,84 8,08

2 Desinfetante uso geral embalagem com 5l 12,55 10,47 12,55 12,55

3 Papel higiênico 30m (8 und) 9,88 10,83 12,80 10,83

4 Papel toalha 1000fl 12,75 11,07 14,61 12,75

5 Sabão em pó (5 kg) 33,08 36,43 30,30 33,08

6 Sabonete líquido (embalagem 5l) 16,17 17,39 15,64 16,17

7 Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) 10,47 8,60 11,90 10,47

8 Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) 21,12 19,55 15,90 19,55

9 Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) 56,06 60,50 34,99 56,06

10 Limpa vidros 500ml 4,24 3,32 4,06 4,06

11 Detergente líquido (galão com 5l) 17,86 15,80 17,26 17,26

12 Lã de aço (embalagem com 8 und) 1,46 2,50 1,73 1,73

ITENS DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
PREÇOS DE MERCADO

MEDIANA

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019
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EXTRA BOM PÃO DE AÇUCAR SÃO JOSÉ MARLON ÁGUA MANANCIAL AMERICANAS SUBMARINO MAGAZINE LUIZA CARREFOUR

1 Água mineral c/ 20l 15,59 13,00 12,00 13,00

2 Café moído (pacote 500g) 6,79 7,99 7,28 8,25 7,64

3 Açucar (pacote 5kg) 7,95 9,09 8,79 8,79

4 Copo descartável 200ml (caixa com 2500und) 109,75 91,00 88,25 91,00

5 Copo descartável 50ml (caixa com 5000und) 83,61 75,00 79,00 79,00

ITENS DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS MEDIANA

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COTAÇÕES DE CAFÉ PARA K2

DATA BASE: JANEIRO/2019

PREÇOS DE MERCADO
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ATAC. SÃO PAULO AMERICANAS SUBMARINO

1 Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) 204,80 193,90 188,00 193,90

2 Borracha plástica (com 18 und) 23,29 21,61 25,60 23,29

Caneta Esferográfica vermelha (caixa 50 und) 25,78 28,79 24,10 25,78

Caneta Esferográfica azul (caixa 50 und) 25,78 28,79 24,10 25,78

4 Caneta marca texto (caixa com 12 und) 20,28 17,07 16,62 17,07

5 Clipes n.º 2/0 caixa com 100und 2,57 2,38 2,38 2,38

6 Clipes n.º 8/0 caixa com 25und 2,99 2,50 2,50 2,50

7 Cola branca 40g (pacote com 12 und) 14,98 21,33 15,82 15,82

8 Envelope papel 240x340mm (com 100 und) 23,17 28,90 28,90 28,90

9 Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) 19,81 16,32 16,62 16,62

10 Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 minas) 23,37 14,98 14,98 14,98

11 Lapiseira plástica 0,7mm 6,31 7,20 9,22 7,20

12 Caneta CD/DVD preta 1,88 2,04 2,69 2,04

13 Cola Bastão 10g (caixa com 12 und) 8,98 11,22 11,50 11,22

14 Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) 5,34 5,20 4,78 5,20

15 DVD (pino com 50und) 40,03 55,81 40,65 40,65

16 Papel A3 (pacotes com 500 folhas) 36,01 42,7 44,62 42,70

3

COTAÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA K2
 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

PREÇOS DE MERCADO / SINAPI
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ITENS MEDIANA

DATA BASE: JANEIRO/2019
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ITENS BENS
VALOR DOS

 BENS
TAXA DE DEPRECIAÇÃO 

(a.ano)
DEPRECIAÇÃO

(a.ano)
DEPRECIAÇÃO

(a.mês)
1

1.1 Estação de Trabalho (mesa) 376,20 10,00% 37,62 3,14

2

2.1 Cadeira para Estação de Trabalho 375,89 10,00% 37,59 3,13

3

3.1 Armário de 02(duas) portas 224,01 10,00% 22,40 1,87

4

4.1
Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 +
Pacote Office 365 + Monitor 19.5"

2.078,98 20,00% 415,80 34,65

5

5.1
Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 +
Pacote Office 365 + Monitor 19.5"

1.829,97 20,00% 365,99 30,50

6

6.1 Telefone com fio 37,15 20,00% 7,43 0,62

7

7.1
Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro
7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A

1.432,39 10,00% 143,24 11,94

Fonte: Receita Federal / Dominium Contabilidade

IMPRESSORA

TELEFONE COM FIO

DESKTOP I5

DESKTOP I3

MOBILIÁRIO - ARMÁRIO 02 PORTAS

MOBILIÁRIO - ESTAÇÃO DE TRABALHO

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DEPRECIAÇÃO PARA K2

MOBILIÁRIO - CADEIRA ESTAÇÃO DE TRABALHO

DATA BASE: JANEIRO/2019
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TRIBUTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO

PIS 0,65% Sobre o valor da fatura

CONFINS 3,00% Sobre o valor da fatura

ISS 5,00% Sobre o valor da fatura

TOTAL 8,65% Sobre o valor da fatura

1,0947

1,0947

K4 = 1/(1-8,65%) = 1/(1-0,0865) = 1/0,9135 =

FATOR K4

 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS LEGAIS - K4

CÁLCULO DO K4

Considerando que o fator K4 é aplicado sobre os custos (diretos e indretos) acrescidos da remuneração da empresa, deve o mesmo
ser calculado de forma que represente uma alíquota que aplicada sobre estes, seja equivalente a 8,65% sobre o valor de venda (ou
valor da fatura).
Assim sendo, o cálculo se obtem conforme abaixo discriminado:

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
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HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAI 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

A SUBTOTAL 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,92% Não incide

B2 Feriados 4,31% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,93% 0,71%

B4 13º Salário 10,88% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,36% Não incide

B8 Auxílio Acidente do Trabalho 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 9,40% 7,20%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%

B SUBTOTAL 45,74% 16,97%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,23%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 4,34% 3,32%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 4,65% 3,56%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,36%

C SUBTOTAL 15,10% 11,57%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,29% 6,41%

D2
Reincidência de Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado

0,49% 0,38%

D SUBTOTAL 17,78% 6,79%

116,42% 73,13%

Fonte: SINAPI - Composição de Encargos Sociais - Outubro/2018

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
SEM DESONERAÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL GRUPOS (A+B+C+D)
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Sem Desoneração

2. Dados do Empreendimento
2.1 Tipologia
Construção de Edificios

3. Incidência sobre Custo

1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
Seguros e Garantias Contratuais 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%

Item Componente do BDI Mínimo Médio Máximo
Valores 

Propostos
Despesas Tributárias 3,65%
I1:ISS (PMV = 5%) 1,00% 5,00%
I2:COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
I3:PIS 0,65% 0,65% 0,65%
I4:CONT. PREV. S/ REC. BRUTA (LEI 
12844/13 - DESONERAÇÃO) 0,00%

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) - 1 = 15,28%
(1-I1-I2-I3-I4)

5. Demonstrativo de cálculo do BDI sem desoneração

Cálculo do BDI - Benefício e Despesas Indiretas

1. Metodologia de Verificação

Item Componente do BDI
Intervalo de admissibilidade Valores 

Propostos

4. Incidência sobre o preço de venda


