
ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SUBTOTAIS % 30 dias 60dias 90 dias

3,080.91 24,740.97
11.07% 88.93%

11,909.38
100.00%

3,080.91 9,242.72
25.00% 75.00%

1,257.30
100.00%
2,331.57
100.00%

73,298.97 47,920.95
60.47% 39.53%

Fisico 59,996.78

100.00%

Físico 47,920.95

100.00%

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

1.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

27,821.87 16.00%1

BACIA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE VIANA

2,331.57

SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

1.34%

1.3 ESTUDO DE DESAPROPRIAÇÃO 1,257.30

6.85%

1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 12,323.62 7.09%

1.1 SONDAGEM 11,909.38

PROJETOS EXECUTIVOS DO TRECHO ENTROCAMENTO DA BR262/101
ATÉ JUNÇÃO SANTO AGOSTINHOxRIBEIRA E RIO JUCUXSANTO
AGOSTINHO, INCLUSIVE PROJETO DE INTERFERÊNCIAS, ORÇAMENTO
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

47,920.95 27.55%

0.72%

2.1
ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO
MUNICÍPIO DE VIANA

59,996.78 34.49%

2 RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPLEMENTARES, LUCRO E DESPESAS LEGAIS) (5) 121,219.92 69.69%
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ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SUBTOTAIS % 30 dias 60dias 90 dias

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

13,302.19

100.00%

5,342.51 5,342.51 5,344.11
33.33% 33.33% 33.34%
5,342.51 5,342.51 5,344.11
33.33% 33.33% 33.34%

452.07 5,548.31 2,858.62
5.10% 62.63% 32.27%
452.07 5,548.31 2,858.62
5.10% 62.63% 32.27%

173,929.91 100.00%

8,875.48 108,930.75 56,123.68

5.10% 62.63% 32.27%

8,875.48 117,806.23 173,929.91

5.10% 67.73% 100.00%

2.3 ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL 13,302.19 7.65%

9.22%

3 COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS
E COMPLEMENTARES, LUCRO E DESPESAS LEGAIS) (5) 16,029.12 9.22%

3.1 COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS 16,029.12

5.09%

4 DESPESAS GERAIS - K2 (INCLUSO DESPESAS LEGAIS) (5) 8,859.00 5.09%

4.1 DESPESAS GERAIS - K2 PAGOS PERCENTUALMENTE CONFORME
ENTREGA DOS PROJETOS 8,859.00

TOTAL ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADO (%)

VALOR TOTAL (R$)

TOTAL DO PERÍODO (R$)

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

173,929.91

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27,821.87

1.1 SONDAGEM 11,909.38

1.1.1
ATA DE PREÇOS Nº 

002/2018 IOPES IOPES (2)
Mobilização e desmobilização (sondagem SPT) de equipes/equipamentos para
sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distância da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES.

und 1.00 700.00 700.00

1.1.2
ATA DE PREÇOS Nº 

002/2018 IOPES IOPES (2)
Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem
rotativa em locais com até 50 km (inclusive) de distância da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES 

und 1.00 1,275.00 1,275.00

1.1.3
ATA DE PREÇOS Nº 

002/2018 IOPES IOPES (2)
Sondagem SPT - na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana,
Fundão e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério de Paralisação para
substituição da Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.

m 105.00 67.00 7,035.00

1.1.4
ATA DE PREÇOS Nº 

002/2018 IOPES IOPES (2) Sondagem rotativa em alteração de rocha, diâmetro N na Grande Vitória/ES
(Vitória, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari)

m 3.00 287.00 861.00

1.1.5
ATA DE PREÇOS Nº 

002/2018 IOPES IOPES (2) Sondagem rotativa em rocha sã, diâmetro N - Na Grande Vitória/ES (Vitória,
Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari)

m 3.00 450.00 1,350.00

1.1.6 99586 DER (7) Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras und 6.00 114.73 688.38

1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 12,323.62

1.2.1 CPU-01 CPU (5) Equipe topográfica para serviços de locação e nivelamento (incluindo
equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

mês 1.00 12,323.63 12,323.62

1.3 ESTUDO DE DESAPROPRIAÇÃO 1,257.30

1.3.1 CPU-02 CPU (5) Serviços de elaboração de cadastro técnico imobiliário para fins de 
desapropriação de imóveis

und 15.00 83.82 1,257.30

1.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS 2,331.57

1.4.1 74022/6 SINAPI (6) Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 3.00 197.39 592.17
1.4.2 74022/8 SINAPI (6) Ensaio de limite de liquidez - solos un 3.00 123.37 370.11
1.4.3 74022/9 SINAPI (6) Ensaio de limite de Plasticidade - solos un 3.00 111.01 333.03

1.4.4 74022/10 SINAPI (6) Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal - solos un 1.00 234.39 234.39

1.4.5 74022/15 SINAPI (6) Ensaio de massa especifica - in situ - metodo balao de borracha - solos un 3.00 98.69 296.07

1.4.6 74022/19 SINAPI (6) Ensaio de indice de suporte california - amostras nao trabalhadas - energia
normal - solos

un 1.00 283.74 283.74

1.4.7 74022/23 SINAPI (6) Ensaio de teor de umidade - processo speedy - solos e agregados miudos un 3.00 74.02 222.06

2
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES,
LUCRO E DESPESAS LEGAIS) (5) 121,219.92

2.1 CPU SEDURB (5) ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE VIANA

und 1.00 59,996.78 59,996.78

2.2 CPU SEDURB (5)

PROJETOS EXECUTIVOS DO TRECHO ENTROCAMENTO DA BR262/101 ATÉ
JUNÇÃO SANTO AGOSTINHOxRIBEIRA E RIO JUCUXSANTO AGOSTINHO,
INCLUSIVE PROJETO DE INTERFERÊNCIAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO. 

und 1.00 47,920.95 47,920.95

2.3 CPU SEDURB (5) ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL und 1.00 13,302.19 13,302.19

3
COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E
COMPLEMENTARES, LUCRO E DESPESAS LEGAIS) (5) 16,029.12

3.1 CPU SEDURB (5) COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS mês 3.00 5,343.04 16,029.12

4 DESPESAS GERAIS - K2 (INCLUSO DESPESAS LEGAIS) (5) 8,859.00

4.1
DESPESAS GERAIS - K2 PAGOS PERCENTUALMENTE CONFORME ENTREGA DOS
PROJETOS

8,859.00

4.1.1 CPU-K2 CPU Despesas Gerais - K2 und 100.00 88.59 8,859.00

173,929.91TOTAL GERAL 

 DATA BASE: JULHO/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BACIA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE VIANA

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

 DATA BASE: JULHO/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

OBS.:
1) BDI serviços Terceirizados: 15.28%
Conforme resolução SETOP 01/2016 para o percentual de BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos

7) Preço de tabela do DER acrescido do BDI (1). Os preços foram reajustados segundo tabela de Consultoria do  DNIT

2) Preço praticado em ATA de Registro de Preços do IOPES/SEDURB (preço de venda já incluso o BDI).

4) Encargos Sociais: Variáveis, conforme apropriação da mão de obra (horista/mensalista), limitado aos percentuais adotados nas respectivas tabelas de referência.
5) Elaborado pela equipe SEDUR 

6) Tabela referencial do SINAPI acrescido do BDI (1)

3) Preços Adotados:
3.1) Foram adotados preços de mercado, conforme mapa de preços, nos casos da ausência do insumo ou serviços nas tabelas de referência.
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ITENS NA 
PLANILHA

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. CONSIDERAÇÕES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SONDAGEM

1.1.1 ATA DE PREÇOS Nº 
003/2018 IOPES IOPES (2)

Mobilização e desmobilização (sondagem SPT) de
equipes/equipamentos para sondagem em locais com até
50 km (inclusive) de distância da Catedral Metropolitana,
localizada no Centro de Vitória/ES.

und 1.00
Para mobilização/instalação e desmontagem/desmobilização do equipamento
de Sondagem SPT 

1.00
Considerado que o equipamento será mobilizado para executar os furos de
sondagem no trecho entrocamento da BR262/101 até junção do Santo
AgostinhoxRibeira e Rio JucuxSanto Agostinho

1.1.2 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos
para sondagem rotativa em locais com até 50 km
(inclusive) de distância da Catedral Metropolitana,
localizada no Centro de Vitória/ES 

und 1.00
Para mobilização/instalação e desmontagem/desmobilização do equipamento
de Sondagem rotativa 

1.00
Considerado 01 mobilização para equipamentos de sondagem rotativa para
executar os furos de sondagem no trecho entrocamento da BR262/101 até
junção do Santo AgostinhoxRibeira e Rio JucuxSanto Agostinho

1.1.3 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Sondagem SPT - na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacia,
Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari). Ver NBR
6484 item 6.4 Critério de Paralisação para substituição da
Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.

m 105.00 Considerado:

105.00

Trecho entrocamento da BR262/101 até junção do Santo AgostinhoxRibeira e
Rio JucuxSanto Agostinho: “O número de furos, segundo a NBR 8036 em seu
ítem 4.1.1.2, deve ser no mínimo de uma para cada 200m² de área da projeção
em planta até 1200 m² de área. Entre 1200m² e 2400m² deve-se fazer uma
sondagem para cada 400m² que excederem de 1200m². Com área projetada
em planta acima de 2400m2 – a critério do projetista.
Considerando um caminhamento de 4.633m de extensão e uma largura de 6m
temos uma área de 27.798m2 de extensão de Córrego a avaliar. Desse total, foi
considerado que a possível intervenção ocupará 10% dessa área, o que
equivale a 2.779,80m². Considerando um ponto de investigação para cada
400m2 : Então a quantidade de furos será: 2.779,80 m2/ 400m2 = 7 furos de
sondagem. Portanto a quantidade de metros de sondagem será 15,00 m de
profundidade x 7 furos de sondagem = 105 m 

1.1.4 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Sondagem rotativa em alteração de rocha, diâmetro N na
Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacia, Vila Velha, Serra,
Viana, Fundão e Guarapari)

m 3.00 Considerado:

3.00

Será considerado no trecho entrocamento da BR262/101 até junção do Santo
AgostinhoxRibeira e Rio JucuxSanto Agostinho que em 20% dos furos da
intervenção, poderá ocorrer alteração de rocha em uma espessura de 3,00m: 7
furos x 20% = 2 furos x 3,00m = 6,00m. 
Será previsto que poderá ter rocha alterada/rocha sã. Portanto, desse total de
6,00 m, 50% será considerado como rocha alterada, ou seja,   3,00 m.

1.1.5 ATA DE PREÇOS Nº 
002/2018 IOPES IOPES (2)

Sondagem rotativa em rocha sã, diâmetro N - Na Grande
Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana,
Fundão e Guarapari)

m 3.00 Considerado:

3.00

Será considerado no trecho entrocamento da BR262/101 até junção do Santo
AgostinhoxRibeira e Rio JucuxSanto Agostinho que em 20% dos furos da
intervenção, poderá ocorrer alteração de rocha em uma espessura de 3,00m: 7
furos x 20% = 2 furos x 3,00m = 6,00m. 
Será previsto que poderá ter rocha alterada/rocha sã. Portanto, desse total de
6,00 m, 50% será considerado como rocha sã, ou seja,    3,00 m.

1.1.6 99586 DER (4) Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive
coleta de amostras

und 6.00

BACIA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE VIANA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

1 / 2



ITENS NA 
PLANILHA

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. CONSIDERAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Jazida de solo
und 3.00

Com base nas orientações dispostas nas INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS
GEOTÉCNICOS - DER , foram considerados caso necessário 3 (três) furos de
sondagens a trado com coleta de amostras na jazida. 

Trecho entrocamento da BR262/101 até junção do Santo
AgostinhoxRibeira e Rio JucuxSanto Agostinho 

und 3.00 Para investigação geotécnica do pavimento . Sendo 03 furos com 1,50m de
profundidade, logo L= 3 x 1,50 = 4,50m

1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

1.2.1 CPU-01 CPU (5)
Equipe topográfica para serviços de locação e 
nivelamento (incluindo equipamento, transporte e 
profissionais nivel médio)

mês 1.00 Considerado 1 equipe por 1 mês

1.3 CADASTRO PARA DESAPROPRIAÇÃO

1.3.1 CPU-02 CPU (5) Serviços de elaboração de cadastro técnico imobiliário 
para fins de desapropriação de imóveis

und 15.00

15.00 Total : imovéis

1.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS
1.4.1 74022/6 SINAPI (6) Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 3.00               

3.00               
O quantitativo é em função dos ensaios a trado para caracterização de áreas de
empréstimo/jazida, assim 3 und

1.4.2 74022/8 SINAPI (6) Ensaio de limite de liquidez - solos un 3.00               

3.00               
O quantitativo é em função dos ensaios a trado para caracterização de áreas de
empréstimo/jazida, assim 3 und

1.4.3 74022/9 SINAPI (6) Ensaio de limite de Plasticidade - solos un 3.00               

3.00               
O quantitativo é em função dos ensaios a trado para caracterização de áreas de
empréstimo/jazida, assim 3 und

1.4.4 74022/10 SINAPI (6) Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas -
energia normal - solos un

1.00               

1.00               
Foi considerado a realização de 1 ensaio de compactação para definição da

mistura ideal do solo. 

1.4.5 74022/15 SINAPI (6) Ensaio de massa especifica - in situ - metodo balao de
borracha - solos un

3.00               

3.00               
O quantitativo é em função dos ensaios a trado para caracterização de áreas de
empréstimo/jazida, assim 3 und

1.4.6 74022/19 SINAPI (6) Ensaio de indice de suporte california - amostras nao
trabalhadas - energia normal - solos un

1.00               

1.00               
Foi considerado a realização de 1 ensaio de compactação para definição da

mistura ideal do solo . 

1.4.7 74022/23 SINAPI (6) Ensaio de teor de umidade - processo speedy - solos e
agregados miudos un

3.00               

3.00               
O quantitativo é em função dos ensaios a trado para caracterização de áreas de
empréstimo/jazida, assim 3 und

2
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E
COMPLEMENTARES, LUCRO E DESPESAS LEGAIS) (5)

2.1 CPU SEDURB (5)
ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SOLUÇÕES 
DE ENGENHARIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO
DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE VIANA

und 1.00               

1.00               

2.2 CPU SEDURB (5)

PROJETOS EXECUTIVOS DO TRECHO ENTROCAMENTO DA
BR262/101 ATÉ JUNÇÃO SANTO AGOSTINHOxRIBEIRA E
RIO JUCUXSANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE PROJETO DE
INTERFERÊNCIAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO. 

und 1.00               

1.00               

2.3 CPU SEDURB (5) ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL und 1.00               
1.00               
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

3.1 COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJETOS 16,029.12

3.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

3.1.1.1 20073 DER Engenheiro Coordenador (Master) h 90.00 147.54 13,278.60
13,278.60

1.1000
1.0974

16,029.12

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORAS DIAS  TOTAL HORAS

3.1.1.1 20073 DER Engenheiro Coordenador (Master) 1.000000 90.00 90.00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =
DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - CPU H/H - COORDENADOR GERAL

 DATA BASE: JULHO/2019

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.
P. UNITÁRIO

(R$)
PREÇO TOTAL

(R$) 

2.1
ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE 
VIANA

1.00  (und) 59,996.78

2.1.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.1.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 92.04

2.1.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 540.00 92.04 49,701.60

2.1.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 92.04

2.1.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 92.04

2.1.1.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista h 23.44

2.1.1.6 P9897 DER Técnico em Meio Ambiente h 30.40

2.1.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 24.40

49,701.60

1.1000

1.0974

59,996.78

2.1.2
ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DA RIBEIRA , NO MUNICÍPIO DE 
VIANA

1.00 (und) 59,996.78

2.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 92.04

2.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 540.00 92.04 49,701.60

2.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 92.04

2.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 92.04

2.1.2.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista h 23.44

49,701.60

1.1000

1.0974

59,996.78

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.1.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.1.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 12.00 45.00 540.00

2.1.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.1.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.1.2.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista 

Obs.:

1) Estimamos o prazo de execução deste estudo de 45 dias

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

2) Eng. Cívil Sênior estimamos 02 profissionais  para  execução do estudo. Dos 2 profissionais, 1 trabalhará  8h e o outro 4h (apoio aos trabalhos). Logo, (8 x 45) + (4 x 45) = 540 horas

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

2.2

PROJETOS EXECUTIVOS DO TRECHO ENTROCAMENTO DA BR262/101 ATÉ 
JUNÇÃO SANTO AGOSTINHOxRIBEIRA E RIO JUCUXSANTO AGOSTINHO, 
INCLUSIVE PROJETO DE INTERFERÊNCIAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO. 

1.00  (und) 47,920.95

2.2.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.2.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 92.04

2.2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 360.00 92.04 33,134.40

2.2.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 92.04

2.2.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 92.04

2.2.1.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista h 280.00 23.44 6,563.53

2.2.1.6 P9897 DER Técnico em Meio Ambiente h 30.40

2.2.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 24.40

39,697.93

1.1000

1.0974

47,920.95

2.2.2

PROJETOS EXECUTIVOS DO TRECHO ENTROCAMENTO DA BR262/101 ATÉ 
JUNÇÃO SANTO AGOSTINHOxRIBEIRA E RIO JUCUXSANTO AGOSTINHO, 
INCLUSIVE PROJETO DE INTERFERÊNCIAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO. 

1.00 (und) 47,920.95

2.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 92.04

2.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 360.00 92.04 33,134.40

2.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 92.04

2.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 92.04

2.2.2.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista h 280.00 23.44 6,563.53

39,697.93

1.1000

1.0974

47,920.95

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.2.2.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.2.2.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 8.00 45.00 360.00

2.2.2.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.2.2.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.2.2.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista 8.00 35.00 280.00

Obs.:

1) Estimamos o prazo de execução deste projeto de 35 dias, mais 10 dias para elaboração do orçamento e cronograma

2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 profissional  para  execução do projeto, elaboração do orçamento e cronograma. Logo, 8 x 45 x 1 = 360 horas

3) Desenhista estimamos 01 profissional com carga de trabalho de 100% das horas de execução deste projeto. Logo, 8 x 35 x 1 = 280 horas

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

2.3 ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL 1.00  (und) 13,302.19

2.3.1 TOTAL DE H/H DOS PROJETOS

2.3.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior h 92.04

2.3.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior h 90.00 92.04 8,283.60

2.3.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior) h 92.04

2.3.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior) h 92.04

2.3.1.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista h 23.44

2.3.1.6 P9897 DER Técnico em Meio Ambiente h 90.00 30.40 2,736.00

2.3.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio h 24.40

11,019.60

1.1000

1.0974

13,302.19

ITENS CÓDIGO ORGÃO PROFISSIONAIS HORA DIA  TOTAL HORAS

2.3.1.1 93571 SINAPI Arquiteto Sênior

2.3.1.2 93568 SINAPI Engenheiro Civil Sênior 3.00 30.00 90.00

2.3.1.3 91677 DER Engenheiro Eletricista (Sênior)

2.3.1.4 93568M SINAPI Engenheiro Mecânico (Sênior)

2.3.1.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista 

2.3.1.6 P9897 DER Técnico em Meio Ambiente 3.00 30.00 90.00

2.3.1.7 20008 DER Técnico de Nível Médio

Obs.:

1) Estimamos o prazo de execução deste estudo de 30 dias

2) Eng. Cívil Sênior estimamos 01 profissional  para  execução do estudo. Logo, 3hs x 30 x 1 = 90 horas

3) Técnico em Meio Ambiente estimamos 01 profissional para execução do estudo. Logo, 3hs x 30 x 1 = 90 horas 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS COEFICIENTES

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA
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CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-01 1.2.1 mês 12,323.63 JULHO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

Auxiliar de Topógrafo 88253 SINAPI h 176.000000 15.09                      2,655.84

Topógrafo P9949 SICRO h 176.000000 26.95                      4,743.57

TOTAL A 7,399.41                 

UNITÁRIO PARCIAL

TOTAL B -                         

UNITÁRIO PARCIAL
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) -
("p"=valor hora produtiva) E9093p SICRO h 44.0000                  25.15                      1,106.60                 
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - ("i"=valor 
hora improdutiva) E9093i SICRO h 132.0000                3.76                        496.32                    
GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) -
("p"=valor hora produtiva) E9562p SICRO h 176.0000                6.05                        1,064.80                 

Estação total eletrônica com precisão angular
de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma
de 3.000 m - ("p"=valor hora produtiva) 

E9553p SICRO h 176.0000                3.54                        623.04                    

TOTAL C 3,290.76                 

10,690.17            

15.28%

12,323.63            

Obs:

Esta composição teve como base o IOPES: 10512

2 - MATERIAIS CÓDIGO ÓRGÃO

3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS CÓDIGO ÓRGÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS 
EXECUTIVOS DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Equipe topográfica para serviços de locação e nivelamento (incluindo
equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO ÓRGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL A 

SUBTOTAL  = (A) + (B) + (C) =

BDI

TOTAL GERAL 

cujos, índices de Equipamentos, Mão de Obra e Índice de Incidências são divididos pela Produtividade da Equipe

UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL B 

PREÇOS
 TOTAL C UNID  COEFIC. 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS 
EXECUTIVOS DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-02 1.4.1 und 83.82 JULHO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

Auxiliar Técnico P9903 SICRO h 1.035000 20.22                      20.92                      

Desenhista Detalhista 93559 SINAPI h 2.070000 23.44                      48.52                      

-                         

TOTAL A 69.44                      

UNITÁRIO PARCIAL

-                         

TOTAL B -                         

UNITÁRIO PARCIAL

-                         -                         

-                         

TOTAL C -                         

69.44                   

1.10

1.0974

83.82                   

OBS.:

Serviços de elaboração de cadastro técnico imobiliário para fins de
desapropriação de imóveis

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO ÓRGÃO

PREÇOS
 TOTAL B 

UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL A 

UNID  COEFIC. 

3 - EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS CÓDIGO ÓRGÃO UNID  COEFIC. 

SUBTOTAL = (A) + (B) + (C) =

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - K3 = 1 + remuneração da empresa = 1+0,10 =

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

CUSTO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA x K3 x K4)

Esta composição teve como base o SCO-Rio:  SE 20.13.0500 (/) 

PREÇOS
 TOTAL C 

2 - MATERIAIS CÓDIGO ÓRGÃO
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SINAPI DER SICRO COD. ADOTADO (3) SINAPI DER (7) SICRO (10)

1 93571 93571 Arquiteto Sênior (9) MES 20.614,84 20.614,84 92.04               

2 20073 P9955 20073 Engenheiro Coordenador (Master) MES 32,458.20          34,210.3060            32,458.20            147.54            

3 93568 20079 P9812 93568 Engenheiro Civil Sênior (9) MES 23,240.60            25,575.83          23,415.2833            23,240.60            92.04               

4 91677 91677 Engenheiro Eletricista (Sênior) (5) (9) MES 20,248.80            20,248.80            92.04               

5 93568M P9891 93568M Engenheiro Mecânico (Sênior) (6) (9) MES 23,240.60            26,539.1040            23,240.60            92.04               

7 20008 P9867 20008 Técnico de Nível Médio MES 5,368.17            7,861.2530              5,368.17              24.40               

8 20010 P9897 P9897 Técnico em Meio Ambiente MES 6,688.17            6,687.1156              6,687.12              30.40               

9 88253 20029 P9950 88253 Auxiliar de Topógrafo h 15.09                    18.23                  20.9278                    15.09                    15.09               

10 88288 20098 88288 Nivelador h 17.96                    24.40                  17.96                    17.96               

11 90781 20014 P9949 P9949 Topógrafo h 31.10                    30.40                  26.9521                    26.95                    26.95               

12 90777 20070 P9946 20070 Engenheiro auxiliar (JÚNIOR) MES 18,785.80            16,461.23          17,980.3571            16,461.23            74.82               

13 93559 93559 Desenhista Detalhista MES 5.157,06 5.157,06 23.44               

14 88255 20024 P9903 P9903 Auxiliar Técnico MES 7,906.80              6,688.17            4,447.7760              4,447.78              20.22               

OBS.:

9) Adotado o menor valor para todos os profissional de categoria Sênior = R$ 92,04 que corresponde ao salário SINAPI 91677 Eng. Eletricista (Sênior)
10) A Tabela de Referência do SICRO - ABRIL/2019 foi atualizada conforme Tabela de Preços de Consultoria do DNIT.

3) Na ausência do código SINAPI foi adotado o código do Órgão de menor preço.
4) Não foi possível comparar a mão de obra do IOPES, uma vez que, é DESONERADA
5) Na tabela SINAPI não consta o salário por mês, mas o salário hora, sendo adotado: Salário Mês = Salário Hora x 220h. A título de comparação adotou-se o menor custo hora.
6) Nas tabelas de referência DER/IOPES/SINAPI, não consta o Salário Base para Eng. Mecânico (Sênior), logo adotamos o mesmo valor do Eng. Civil Sênior do SINAPI com código acrescido da letra "M":
93568M
7) A Tabela de Referência do DER - JANEIRO/2019 foi atualizada conforme Tabela de Preços de Consultoria do DNIT.
8) Para os valores constantes nas tabelas de referências, a tabela do SINAPI representa o preço máximo praticado.

2) Salário Hora = Salário Mês/220h

ITENS
TABELA / INSUMOS

PROFISSIONAIS UNID
PREÇO DE TABELAS COM ENCARGOS (MÊS) (1)

MENOR SALÁRIO
SALÁRIO 
HORA (2)

(H)

1) Encargos Sociais e Complementares conforme respectivas tabelas de referência.

MÃO DE OBRA - TABELA REFERENCIAL: SINAPI / DER / IOPES (4) - NÃO DESONERADO

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

MÃO DE OBRA 

 DATA BASE: JULHO/2019
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
P. UNIT.

(R$)
DATA
BASE

I₀ =
JANEIRO/19

I₀ =
ABRIL/19

I₁ =
JULHO/19

ÍNDICE DE 
ATUALIZAÇÃO = I₁/I₀

P. UNIT. (R$)
JULHO/19

1.1 99586 DER-ES
Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m,
inclusive coleta de amostras

und 97.62 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 99.52

1.2 74022/6
SINAPI

Ensaio de granulometria por peneiramento -
solos

un 167,95 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 171.23

1.3 74022/8 SINAPI Ensaio de limite de liquidez - solos un 104,97 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 107.02
1.4 74022/9 SINAPI Ensaio de limite de Plasticidade - solos un 94,46 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 96.30

1.5 74022/10
SINAPI

Ensaio de compactacao - amostras nao
trabalhadas - energia normal - solos

un 199,43 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 203.32

1.6 74022/15
SINAPI

Ensaio de massa especifica - in situ - metodo
balao de borracha - solos

un 83,97 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 85.61

1.7 74022/19
SINAPI

Ensaio de indice de suporte california -
amostras nao trabalhadas - energia normal -
solos

un 241,42 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 246.13

1.8 74022/23
SINAPI

Ensaio de teor de umidade - processo speedy - 
solos e agregados miudos

un 62,98 Jan-19 226.409 230.827 1.0195134 64.21

1.9 E9093p SICRO
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) -
("p"=valor hora produtiva)

h 24.6356          Apr-19 226.119 230.827 1.0208209 25.15

1.10 E9093i SICRO
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) -
("i"=valor hora improdutiva)

h 3.6851             Apr-19 226.119 230.827 1.0208209 3.76

1.11 E9562p SICRO
GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) -
("p"=valor hora produtiva) 

h 5.9230             Apr-19 226.119 230.827 1.0208209 6.05

1.12 E9562i SICRO
GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) -
("i"=valor hora improdutiva)

h 3.9220             Apr-19 226.119 230.827 1.0208209 4.00

1.13 E9553p SICRO

Estação total eletrônica com precisão angular
de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma
de 3.000 m - ("p"=valor hora produtiva) 

h 3.4709             Apr-19 226.119 230.827 1.0208209 3.54

1.14 E9553i SICRO

Estação total eletrônica com precisão angular
de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma
de 3.000 m - ("i"=valor hora improdutiva) h 2.3725             Apr-19 226.119 230.827 1.0208209 2.42

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS - DNIT/FGV - CONSULTORIA - DATA BASE JULHO/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
P. UNITÁRIO 

(R$)
1.1 99586 DER-ES Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras und 99.52                 
1.2 74022/6 SINAPI Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 171.23               
1.3 74022/8 SINAPI Ensaio de limite de liquidez - solos un 107.02               
1.4 74022/9 SINAPI Ensaio de limite de Plasticidade - solos un 96.30                 
1.5 74022/10 SINAPI Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal - solos un 203.32               
1.6 74022/15 SINAPI Ensaio de massa especifica - in situ - metodo balao de borracha - solos un 85.61                 

1.7 74022/19 SINAPI
Ensaio de indice de suporte california - amostras nao trabalhadas - energia normal -
solos

un 246.13               

1.8 74022/23 SINAPI Ensaio de teor de umidade - processo speedy - solos e agregados miudos un 64.21                 
1.9 E9093p SICRO Veículo leve - 53 kW (sem motorista)  - ("p"=valor hora produtiva) h 25.15                 
1.10 E9093i SICRO Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - ("i"=valor hora improdutiva) h 3.76                   
1.11 E9562p SICRO GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) - ("p"=valor hora produtiva) h 6.05                   
1.12 E9562i SICRO GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) - ("i"=valor hora improdutiva) h 4.00                   

1.13 E9553p SICRO
Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1
prisma de 3.000 m - ("p"=valor hora produtiva) 

h 3.54                   

PREÇOS UNITÁRIOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE JULHO/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS COM FATOR K(DD)
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ITENS CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
P. UNITÁRIO 

(R$)

PREÇOS UNITÁRIOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE JULHO/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS COM FATOR K(DD)

1.14 E9553i SICRO
Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1
prisma de 3.000 m - ("i"=valor hora improdutiva) h 2.42                   
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ITENS CÓDIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAÇÕES

1 MÃO DE OBRA INDIRETA

1.1 SINDILIMPE-ES Assistente Administrativo - inclusive encargos sociais de 88,01% mês 0.20                      2,700.03              540.00

1.2 SINDILIMPE-ES Auxiliar de Serviços Gerais  - inclusive encargos sociais de 88,01% mês 0.15                      1,992.91              289.87

1.3 Auxiliar financeiro/RH mês 0.07                      2,870.20              208.74

Estimado 2 dias a serviço do contrato. O
colaborador de Auxiliar Financeiro/RH não
possue um sindicado específico logo
adotamos o piso sálarial médio no ES com
Leis Sociais de 84,04%.
https://www.salario.com.br/profissao/auxili
ar-financeiro-cbo-413110/

1,038.61

2 IMÓVEL

2.1 MERCADO Locação de Sala Comercial m² 20.00 21.43 428.60
2.2 MERCADO Condomínio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, água e esgoto m² 20.00 9.74 194.80
2.3 ESTIMADO Energia Elétrica mês 1.00 200.00 200.00

823.40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS

 DATA BASE: JULHO/2019

SUBTOTAL

Previsto uma sala comercial com tamanho
usualmente encontrada no mercado

SUBTOTAL

Leis Sociais com base no SIMDILIMPE-ES -
88,01%.
Foram adotados os valores SINDILIMPE por
ser inferiores ao valor de referência DER-ES
Para o assistente administrativo foi
estimado que este se dedicará 2 horas por
dia para o contrato, totalizando 44 horas no
mês. Logo, 44/220 = 0,2 mês
Para o auxiliar de serviços gerais foi
calculado 4h por dia, 2 vezes por semana,
totalizando 32 horas por mês. Logo, 32/220
= 0,15 mês

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 
INCLUINDO ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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ITENS CÓDIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS

 DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 
INCLUINDO ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

3 MOBILIÁRIO

3.1 MERCADO Estação de Trabalho (mesa) und 3.00 3.14 9.42

3.2 MERCADO Cadeira para Estação de Trabalho und 3.00 3.13 9.39

3.5 MERCADO Armário de 02(duas) portas und 1.00 1.87 1.87

20.68

4 MATERIAIS DIVERSOS

4.1 CPU-K2-01 CPU Materiais de Limpeza/Copa mês 1.00                      192.19                 192.19
4.2 CPU-K2-02 CPU Materiais de Escritório mês 1.00                      133.06                 133.06

325.25

5 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

5.1 MERCADO Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 + Pacote Office 365 + Monitor 19.5" und 3.00                      34.65 103.95
Será pago o custo de depreciação dos
moveis/equipamentos para elaboração do 

103.95

6 TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET

6.1 CLARO/NET Combo Telefonia fixa Ilimitado Local /02 und móvel - 4G /internet 35 Mega + Wifi mês 1.00                      198.98                 198.98

198.98

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Será pago o custo de depreciação dos
moveis/equipamentos para elaboração do
projeto.
Equipe: Foi considerado que no decorrer
dos trabalhos, 3 profissionais estarão
ocupando a sala.
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ITENS CÓDIGO FONTE DESPESAS GERAIS UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS - K2 POR MÊS

 DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 
INCLUINDO ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

7 IMPRESSORA

7.1
PROCESSO
67616348

CONTRATO 
SEDURB 

Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m 33.64                    5.00 168.20

Considerando Pranchas no tamanho A1 para 
atender CAIXA, baseado nas entregas feitas 
a SEDURB de projetos anteriores, estimou-
se um total de 40 pranchas para todo 
projeto, 1 via. Logo temos, 40 x 0,841 m = 
33,64 m

7.2 MERCADO Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A und 1.00                      11.94 11.94
Será pago o custo de depreciação dos
moveis/equipamentos para elaboração do
projeto

180.14

2,691.01

3.00

8,073.03

1.0974

8,859.35

88.59

TOTAL GERAL DE DESPESAS GERAIS - K2 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

DESPESAS GERAIS - K2 SERÃO PAGAS PERCENTUALMENTE (%) CONFORME A EXECUÇÃO DO CONTRATO. LOGO O VALOR TOTAL SERÁ DIVIDO POR 100

DESPESAS LEGAIS - K4 = 1 + despesas legais = 1 + 0,0974 =

APLICAÇÃO DAS DESPESAS LEGAIS - (K4) SOBRE AS DESPESAS GERAIS - (K2) = K2 x K4 = 

SUBTOTAL

TOTAL GERAL DE DESPESAS GERAIS POR MÊS

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO (MÊS)
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CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-K2-01 mês JULHO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

-                           

-                           

TOTAL A -                           

UNITÁRIO PARCIAL
Esponja dupla fase (pacote com 10und) MERCADO pacote 0.200000 8.08 1.62

Desinfetante uso geral embalagem com 5l MERCADO und 0.400000 12.55 5.02

Papel higiênico 30m (8 und) MERCADO pacote 2.750000 10.83 29.78

Papel toalha 1000fl MERCADO pacote 1.000000 12.75 12.75

Sabão em pó (5 kg) MERCADO und 0.200000 33.08 6.62

Sabonete líquido (embalagem 5l) MERCADO und 0.200000 16.17 3.23

Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0.100000 10.47 1.05

Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0.080000 19.55 1.56

Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) MERCADO pacote 0.040000 56.06 2.24

Limpa vidros 500ml MERCADO und 1.000000 4.06 4.06

Detergente líquido (galão com 5l) MERCADO gl 0.200000 17.26 3.45

Lã de aço (embalagem com 8 und) MERCADO pacote 0.125000 1.73 0.22

Água mineral c/ 20l MERCADO gl 4.000000 13.00 52.00

Café moído (pacote 500g) MERCADO und 4.000000 7.64 30.54

Açucar (pacote 5kg) MERCADO und 1.000000 8.79 8.79

Copo descartável 200ml (caixa com 2500und) MERCADO caixa 0.200000 91.00 18.20

Copo descartável 50ml (caixa com 5000und) MERCADO caixa 0.140000 79.00 11.06

TOTAL B 192.19                      

UNITÁRIO PARCIAL
-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

TOTAL C -                           

192.19                 TOTAL GERAL COM FATOR K = (A) + (B) + (C) =

3 - EQUIPAMENTOS CÓDIGO

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

PREÇOS

ORGÃO UNID  COEFIC. 

 COEFIC. 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Materiais limpeza/Copa - Composição de custo - K2

CÓDIGO ORGÃO

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 

 TOTAL C 
PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL B 

UNID1 - MÃO DE OBRA
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INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA , 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CPU ITEM UNIDADE P. UNITÁRIO DATA BASE

CPU-K2-02 mês JULHO/2019

UNITÁRIO PARCIAL

-                           

-                           

TOTAL A -                           

UNITÁRIO PARCIAL
Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) MERCADO caixa 0.4000                      193.90                      77.56

Borracha plástica (com 18 und) MERCADO caixa 0.0833                      23.29                        1.94

Caneta Esferográfica vermelha (caixa 50 und) MERCADO caixa 0.0500                      25.78                        1.29

Caneta Esferográfica azul (caixa 50 und) MERCADO caixa 0.0500                      25.78                        1.29

Caneta marca texto (caixa com 12 und) MERCADO caixa 0.1389                      17.07                        2.37

Clipes n.º 2/0 caixa com 100und MERCADO caixa 0.5000                      2.38                          1.19

Clipes n.º 8/0 caixa com 25und MERCADO caixa 0.5000                      2.50                          1.25

Cola branca 40g (pacote com 12 und) MERCADO caixa 0.0139                      15.82                        0.22

Envelope papel 240x340mm (com 100 und) MERCADO pacote 0.2000                      28.90                        5.78

Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) MERCADO caixa 0.0694                      16.62                        1.15
Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12
caixas com 12 minas) MERCADO caixa 0.0417                      14.98                        0.62

Lapiseira plástica 0,7mm MERCADO und 3.0000                      7.20                          21.60

Caneta CD/DVD preta MERCADO und 0.5000                      2.04                          1.02

Cola Bastão 10g (caixa com 12 und) MERCADO und 0.0694                      11.22                        0.78

Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) MERCADO caixa 0.5000                      5.20                          2.60

DVD (pino com 50und) MERCADO und 0.2000                      40.65                        8.13

Papel A3 (pacotes com 500 folhas) MERCADO und 0.100 42.70                        4.27

TOTAL B 133.06                      

UNITÁRIO PARCIAL
-                           

-                           

TOTAL C -                           

133.06                 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Materiais de Escritório - Composição de custo - K2

1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO ORGÃO  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS

 TOTAL B 

UNID

 TOTAL C 

TOTAL GERAL SEM FATOR K = (A) + (B) + (C) =

3 - EQUIPAMENTOS CÓDIGO ORGÃO UNID  COEFIC. 
PREÇOS
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ITENS COTAÇÃO DIVERSAS FONTE LOCAL CONTATO TELEFONE UND. P. UNIT. 

1

1.1 Mercado Santa Lúcia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 17.86          

1.2 Mercado Praia do Canto Betha Espaço (27) 3335-5444 m²/mês 22.86          

1.3 Mercado Mata da Praia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 20.00          

1.4 Mercado
Shopping Praia

 da Costa
Eliseu Suzuki (27) 99721-6880 m²/mês 34.63          

21.43          

2

2.1 Mercado Santa Lúcia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 10.40          

2.2 Mercado Praia do Canto Betha Espaço (27) 3335-5444 m²/mês 12.26          

2.3 Mercado Mata da Praia Master Imóveis (27) 3434-5959 m²/mês 8.35             

2.4 Mercado
Shopping Praia

 da Costa
Eliseu Suzuki (27) 99721-6880 m²/mês 9.08             

9.74            

3

3.1 Mercado Extra und 319.97        

3.2 Mercado Ponto Frio und 376.20        

3.3 Mercado Walmart und 388.35        

376.20        

4

4.1 Mercado Ponto Frio und 375.89

4.2 Mercado Casas Bahia und 308.53

4.3 Mercado Ricardo Eletro und 386.24

375.89        

5

5.1 Mercado Ponto Frio und 242.78

5.2 Mercado Magazinhe Luiza und 224.01

5.3 Mercado Submarino und 224.01

224.01        

MOBILIÁRIO - ESTAÇÃO DE TRABALHO

MEDIANA (m²/mês)

MEDIANA (m²/mês)

CONDOMÍNIO/IPTU/TAXA DE COLETA DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO

Condomínio/IPTU/Taxa
de coleta de lixo, água e
esgoto

Salas Comerciais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

SALA COMERCIAL

COTAÇÕES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO PARA K2
DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

MEDIANA (und)

MEDIANA (und)

Estação de Trabalho
(mesa)

Cadeira para Estação de
trabalho

Armário 02 portas

MOBILIÁRIO - ARMÁRIO 02 PORTAS

MOBILIÁRIO - CADEIRA ESTAÇÃO DE TRABALHO

MEDIANA (und)
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ITENS COTAÇÃO DIVERSAS FONTE LOCAL CONTATO TELEFONE UND. P. UNIT. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COTAÇÕES DE SALA/EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO PARA K2
DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

6

6.1 Mercado Walmart und 2,078.98     

6.2 Mercado Americanas und 2,123.01     

6.3 Mercado Submarino und 2,043.40     

2,078.98     

7

7.1 Mercado Submarino und 1,829.97     

7.2 Mercado Walmart und 1,878.98     

7.3 Mercado und 1,768.98     

1,829.97     

8

8.1 Mercado
Casas Bahia

(Retirada Rapida)
und 39.90

8.2 Mercado Ricardo Eletro und 37.15

8.3 Mercado Carrefour und 34.90

37.15          

9

9.1 Mercado Americanas und 1,263.56     

9.2 Mercado HP Loja und 1,432.39     

9.3 Mercado Shoptime und 1,493.90     

1,432.39     

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Impressora
Multifuncional HP
OfficeJet Pro 7720 Wi-Fi
Tamanho A3 Y0S18A

MEDIANA (und)

Desktop I3 - 4Gb - HD -
1Tb com Windows 10 +
Pacote Office 365 +
Monitor 19.5"

DESKTOP I3

MEDIANA (und)

MEDIANA (und)

Telefone com fio

TELEFONE COM FIO

Desktop I5 - 8Gb - HD -
1Tb com Windows 10 +
Pacote Office 365 +
Monitor 19.5"

MEDIANA (und)

DESKTOP I5
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NOVA SAFRA AMERICANAS ATAC. SÃO PAULO NET SUPRIM.
1 Esponja dupla fase (pacote com 10und) 8.08 9.99 6.84 8.08

2 Desinfetante uso geral embalagem com 5l 12.55 10.47 12.55 12.55

3 Papel higiênico 30m (8 und) 9.88 10.83 12.80 10.83

4 Papel toalha 1000fl 12.75 11.07 14.61 12.75

5 Sabão em pó (5 kg) 33.08 36.43 30.30 33.08

6 Sabonete líquido (embalagem 5l) 16.17 17.39 15.64 16.17

7 Saco de lixo com 20l (embalagem com 100und) 10.47 8.60 11.90 10.47

8 Saco de lixo com 60l (embalagem com 100und) 21.12 19.55 15.90 19.55

9 Saco de lixo com 100l (embalagem com 100und) 56.06 60.50 34.99 56.06

10 Limpa vidros 500ml 4.24 3.32 4.06 4.06

11 Detergente líquido (galão com 5l) 17.86 15.80 17.26 17.26

12 Lã de aço (embalagem com 8 und) 1.46 2.50 1.73 1.73

ITENS DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
PREÇOS DE MERCADO

MEDIANA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COTAÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA K2

DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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EXTRA BOM PÃO DE AÇUCAR SÃO JOSÉ MARLON ÁGUA MANANCIAL AMERICANAS SUBMARINO MAGAZINE LUIZA CARREFOUR
1 Água mineral c/ 20l 15.59 13.00 12.00 13.00

2 Café moído (pacote 500g) 6.79 7.99 7.28 8.25 7.64

3 Açucar (pacote 5kg) 7.95 9.09 8.79 8.79

4 Copo descartável 200ml (caixa com 2500und) 109.75 91.00 88.25 91.00

5 Copo descartável 50ml (caixa com 5000und) 83.61 75.00 79.00 79.00

ITENS DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS MEDIANA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COTAÇÕES DE CAFÉ PARA K2

DATA BASE: JULHO/2019

PREÇOS DE MERCADO

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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ATAC. SÃO PAULO AMERICANAS SUBMARINO
1 Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) 204.80 193.90 188.00 193.90

2 Borracha plástica (com 18 und) 23.29 21.61 25.60 23.29

Caneta Esferográfica vermelha (caixa 50 und) 25.78 28.79 24.10 25.78

Caneta Esferográfica azul (caixa 50 und) 25.78 28.79 24.10 25.78

4 Caneta marca texto (caixa com 12 und) 20.28 17.07 16.62 17.07

5 Clipes n.º 2/0 caixa com 100und 2.57 2.38 2.38 2.38

6 Clipes n.º 8/0 caixa com 25und 2.99 2.50 2.50 2.50

7 Cola branca 40g (pacote com 12 und) 14.98 21.33 15.82 15.82

8 Envelope papel 240x340mm (com 100 und) 23.17 28.90 28.90 28.90

9 Fita adesiva 18mmx50m (caixa com 6 und) 19.81 16.32 16.62 16.62
10 Grafite 0,7mm HB (pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 minas) 23.37 14.98 14.98 14.98
11 Lapiseira plástica 0,7mm 6.31 7.20 9.22 7.20

12 Caneta CD/DVD preta 1.88 2.04 2.69 2.04

13 Cola Bastão 10g (caixa com 12 und) 8.98 11.22 11.50 11.22

14 Grampo 26/6 cobreado (caixa com 5000 und) 5.34 5.20 4.78 5.20

15 DVD (pino com 50und) 40.03 55.81 40.65 40.65

16 Papel A3 (pacotes com 500 folhas) 36.01 42.7 44.62 42.70

3

COTAÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA K2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

PREÇOS DE MERCADO / SINAPI
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ITENS MEDIANA

DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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ITENS BENS
VALOR DOS

 BENS
TAXA DE 

DEPRECIAÇÃO (a.ano)
DEPRECIAÇÃO

(a.ano)
DEPRECIAÇÃO

(a.mês)
1

1.1 Estação de Trabalho (mesa) 376.20 10.00% 37.62 3.14

2

2.1 Cadeira para Estação de Trabalho 375.89 10.00% 37.59 3.13

3

3.1 Armário de 02(duas) portas 224.01 10.00% 22.40 1.87

4

4.1
Desktop I5 - 8Gb - HD - 1Tb com Windows 10 +
Pacote Office 365 + Monitor 19.5"

2,078.98 20.00% 415.80 34.65

5

5.1
Desktop I3 - 4Gb - HD - 1Tb com Windows 10 +
Pacote Office 365 + Monitor 19.5"

1,829.97 20.00% 365.99 30.50

6

6.1 Telefone com fio 37.15 20.00% 7.43 0.62

7

7.1
Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro
7720 Wi-Fi Tamanho A3 Y0S18A

1,432.39 10.00% 143.24 11.94

Fonte: Receita Federal / Dominium Contabilidade

IMPRESSORA

TELEFONE COM FIO

DESKTOP I5

DESKTOP I3

MOBILIÁRIO - ARMÁRIO 02 PORTAS

MOBILIÁRIO - ESTAÇÃO DE TRABALHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS 

DEPRECIAÇÃO PARA K2

MOBILIÁRIO - CADEIRA ESTAÇÃO DE TRABALHO

DATA BASE: JULHO/2019

DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  
INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 

NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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TRIBUTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO

PIS 0.65% Sobre o valor da fatura

CONFINS 3.00% Sobre o valor da fatura

ISS 5.00% Sobre o valor da fatura

TOTAL 8.65% Sobre o valor da fatura

1.0947

1.0947

K4 = 1/(1-8,65%) = 1/(1-0,0865) = 1/0,9135 =

FATOR K4

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS LEGAIS - K4

CÁLCULO DO K4

Considerando que o fator K4 é aplicado sobre os custos (diretos e indretos) acrescidos da remuneração da empresa, deve o
mesmo ser calculado de forma que represente uma alíquota que aplicada sobre estes, seja equivalente a 8,65% sobre o valor de
venda (ou valor da fatura).
Assim sendo, o cálculo se obtem conforme abaixo discriminado:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS 
DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
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HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20.00% 20.00%
A2 SESI 1.50% 1.50%
A3 SENAI 1.00% 1.00%
A4 INCRA 0.20% 0.20%
A5 SEBRAI 0.60% 0.60%
A6 Salário Educação 2.50% 2.50%
A7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho 3.00% 3.00%
A8 FGTS 8.00% 8.00%
A9 SECONCI 1.00% 1.00%
A SUBTOTAL 37.80% 37.80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17.92% Não incide
B2 Feriados 4.31% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0.93% 0.71%
B4 13º Salário 10.88% 8.33%
B5 Licença Paternidade 0.07% 0.06%
B6 Faltas Justificadas 0.73% 0.56%
B7 Dias de Chuvas 1.36% Não incide
B8 Auxílio Acidente do Trabalho 0.11% 0.09%
B9 Férias Gozadas 9.40% 7.20%

B10 Salário Maternidade 0.03% 0.02%
B SUBTOTAL 45.74% 16.97%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5.52% 4.23%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.13% 0.10%
C3 Férias Indenizadas 4.34% 3.32%
C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 4.65% 3.56%
C5 Indenização Adicional 0.46% 0.36%
C SUBTOTAL 15.10% 11.57%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17.29% 6.41%

D2
Reincidência de Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado

0.49% 0.38%

D SUBTOTAL 17.78% 6.79%

116.42% 73.13%

Fonte: SINAPI - Composição de Encargos Sociais - Outubro/2018

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL GRUPOS (A+B+C+D)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS 
EXECUTIVOS DA  BACIA DO CÓRREGO DA  RIBEIRA ,  

INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , 
NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

1 / 1



Sem Desoneração

2. Dados do Empreendimento
2.1 Tipologia

3. Incidência sobre Custo

1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central 1.50% 3.45% 4.49% 3.45%
Riscos 0.56% 0.85% 0.89% 0.85%
Seguros e Garantias Contratuais 0.30% 0.48% 0.82% 0.48%
Despesas Financeiras 0.85% 0.85% 1.11% 0.85%
Lucro 3.50% 5.11% 6.22% 5.11%

Item Componente do BDI Mínimo Médio Máximo
Valores 

Propostos
Despesas Tributárias 3.65%
I1:ISS (PMV = 5%) 1.00% 5.00%
I2:COFINS 3.00% 3.00% 3.00%
I3:PIS 0.65% 0.65% 0.65%
I4:CONT. PREV. S/ REC. BRUTA (LEI 
12844/13 - DESONERAÇÃO) 0.00%

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) - 1 = 15.28%
(1-I1-I2-I3-I4)

5. Demonstrativo de cálculo do BDI sem desoneração

BDI DIFERENCIADO 

1. Metodologia de Verificação

Item Componente do BDI
Intervalo de admissibilidade Valores 

Propostos

4. Incidência sobre o preço de venda
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