



SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925739 - EES-SECRETARIA DE SANEAM.HAB.E DESENV.URBANO
CONCORRÊNCIA 90002/2024

Às 11:26 horas do dia 24 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023-RX9G6, Concorrência nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação De Empresa Ou Consórcio Especializado Para Elaboração De Projetos Executivos E Execução Da Urbanização Do Trecho 2 Da Orla De Praia Grande – Fundão/ES.		
Entrega de propostas:	De 20/05/2025 às 08:00 até 11/07/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/07/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2025 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/07/2025 às 10:14:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/07/2025 às 10:15:28	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	11/07/2025 às 10:28:25	A SEDURB através de sua Agente de Contratação agradece a participação de todos. Boa sorte!
Sistema	16/07/2025 às 15:41:30	A empresa RIO CONCRETO tem até às 18:00 horas da presente data para envio de sua Proposta Comercial ajustada ao seu valor global, conforme item editalício 6.20.4, 6.20.5 e 6.20.6. juntamente com a sua demonstração de exequibilidade de Proposta, solicitados anteriormente.
Sistema	17/07/2025 às 17:21:35	Boa tarde! Diligencia-se a empresa RIO CONCRETO conforme documento disponibilizado no compprasgov e no site da SEDURB (nomeado DILIGENCIA 01) no prazo de até 03 dias úteis com limite para envio de anexos até o dia 22/07/2025 às 17h20min.
Sistema	08/08/2025 às 14:14:06	Boa tarde! A Comissão de Contratação da SEDURB/FEHAB decidiu por DESCLASSIFICAR a empresa RIO CONCRETO FORTE E SERVIÇOS LTDA pois ela não comprovou a sua exequibilidade solicitada pela Administração via diligência, indo em desacordo com o item editalício 7.4.4 c/c art. 59, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema	08/08/2025 às 14:16:52	Considerando o empate entre a segunda e terceira empresas classificadas pela ordem de lances, respectivamente, MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA e RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, será aplicado o critério de desempate na próxima segunda-feira, dia 11/08/2025, às 14h20min. Boa sorte e até lá.
Sistema	22/08/2025 às 12:43:51	Boa tarde! Foi solicitado diligenciamento à empresa MONJARDIM para comprovação de sua exequibilidade. O documento encontra-se dispon´ível no site da SEDURB.
Sistema	03/10/2025 às 15:27:23	Boa tarde! Solicitamos a retificação da Planilha Orçamentária da empresa MONJARDIM, considerando que ela deverá ser revisada por conta de arredondamentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:34:04	A Comissão de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia da SEDURB declara CLASSIFICADA e EXEQUÍVEL a Proposta da empresa MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, por atender na integralidade às exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:35:31	Informamos que conforme item editalício 9.3.3, a intenção de recurso será na data da lavratura da Ata de Habilitação ou Inabilitação.
Sistema	09/10/2025 às 11:36:01	Logo, qualquer recurso interposto anteriormente não será conhecido.
Sistema	09/10/2025 às 11:36:17	Assim, passamos para a fase de Habilitação.
Sistema	03/11/2025 às 14:07:37	Prezados Licitantes, boa tarde! Informamos à quem possa interessar que amanhã, dia 04/11/2025, às 14h10min, esta licitação irá avançar para a fase de Declaração de Vencedor, sendo aberto o prazo de 10 (dez) minutos para possível intenção de recorrer. At.te, Nettiê Moraes

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/02/2025 às 10:52:47	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Bom dia! O presente certame foi SUSPENSO "SINE DIE" na presente data para ajustes.
11/07/2025 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
11/07/2025 às 10:14:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

Serviço Engenharia			
Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 15.158.088,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	HORA		R\$ 15.158.088,9900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.695.***-7 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA para MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29, melhor lance: 32,32% (R\$ 10.258.994,6285) (unitário) / 32,32% (R\$ 10.258.994,6285) (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Forneecedor	Valor ofertado		Situação
35.120.354/0001-54 - ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	14,50% (R\$ 12.960.166,0865) (unitário) 14,50% (R\$ 12.960.166,0865) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.737.195/0001-52 - AMAZING CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES	15,00% (R\$ 12.884.375,6415) (unitário) 15,00% (R\$ 12.884.375,6415) (total)		-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 15.155.057,3723) (unitário) 0,02% (R\$ 15.155.057,3723) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	25,00% (R\$ 11.368.566,7425) (unitário) 25,00% (R\$ 11.368.566,7425) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
40.669.672/0001-09 - BLACK ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	5,02% (R\$ 14.397.152,9228) (unitário) 5,02% (R\$ 14.397.152,9228) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.170.703/0001-14 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	7,60% (R\$ 14.006.074,2268) (unitário) 7,60% (R\$ 14.006.074,2268) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	2,50% (R\$ 14.779.136,7653) (unitário) 2,50% (R\$ 14.779.136,7653) (total)		-
Valor proposta:	1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (unitário) 1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: CE	21,10% (R\$ 11.959.732,2132) (unitário) 21,10% (R\$ 11.959.732,2132) (total)		-
Valor proposta:	1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (unitário) 1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.728.225/0001-39 - CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E CONSULTORIA TEC LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	7,65% (R\$ 13.998.495,1823) (unitário) 7,65% (R\$ 13.998.495,1823) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.281.652/0001-75 - CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	1,10% (R\$ 14.991.350,0112) (unitário) 1,10% (R\$ 14.991.350,0112) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.280.244/0001-51 - CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	11,10% (R\$ 13.475.541,1122) (unitário) 11,10% (R\$ 13.475.541,1122) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES		13,00% (R\$ 13.187.537,4213) (unitário) 13,00% (R\$ 13.187.537,4213) (total)	-
Valor proposta:	4,50% (R\$ 14.475.974,9855) (unitário) 4,50% (R\$ 14.475.974,9855) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES		10,60% (R\$ 13.551.331,5571) (unitário) 10,60% (R\$ 13.551.331,5571) (total)	-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.764.427/0001-80 - ENGEVIL ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES		16,50% (R\$ 12.657.004,3067) (unitário) 16,50% (R\$ 12.657.004,3067) (total)	-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES		26,00% (R\$ 11.216.985,8526) (unitário) 26,00% (R\$ 11.216.985,8526) (total)	-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.912.324/0001-85 - GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES		32,18% (R\$ 10.280.215,9531) (unitário) 32,18% (R\$ 10.280.215,9531) (total)	-
Valor proposta:	5,00% (R\$ 14.400.184,5405) (unitário) 5,00% (R\$ 14.400.184,5405) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.472.838/0001-34 - IFS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP		5,00% (R\$ 14.400.184,5405) (unitário) 5,00% (R\$ 14.400.184,5405) (total)	-
Valor proposta:	5,00% (R\$ 14.400.184,5405) (unitário) 5,00% (R\$ 14.400.184,5405) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES		2,60% (R\$ 14.763.978,6763) (unitário) 2,60% (R\$ 14.763.978,6763) (total)	-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	32,32% (R\$ 10.258.994,6285) (unitário) 32,32% (R\$ 10.258.994,6285) (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.409.522/0001-60 - R D J ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	11,00% (R\$ 13.490.699,2011) (unitário) 11,00% (R\$ 13.490.699,2011) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (unitário) 1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES	15,00% (R\$ 12.884.375,6415) (unitário) 15,00% (R\$ 12.884.375,6415) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	32,30% (R\$ 10.262.026,2463) (unitário) 32,30% (R\$ 10.262.026,2463) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
48.256.512/0001-40 - RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	32,32% (R\$ 10.258.994,6285) (unitário) 32,32% (R\$ 10.258.994,6285) (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (unitário) 1,00% (R\$ 15.006.508,1001) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.309.355/0001-89 - SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	26,01% (R\$ 11.215.470,0438) (unitário) 26,01% (R\$ 11.215.470,0438) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES	15,03% (R\$ 12.879.828,2149) (unitário) 15,03% (R\$ 12.879.828,2149) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (unitário) 0,01% (R\$ 15.156.573,1812) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
27.929.186/0001-14 - UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES	20,30% (R\$ 12.080.996,9251) (unitário) 20,30% (R\$ 12.080.996,9251) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 15.082.298,5451) (unitário) 0,50% (R\$ 15.082.298,5451) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
27.482.421/0001-52 - W F ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES	16,51% (R\$ 12.655.488,4978) (unitário) 16,51% (R\$ 12.655.488,4978) (total)		-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 15.142.930,9011) (unitário) 0,10% (R\$ 15.142.930,9011) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2025 às 09:30:53	39.335.674/0001-82	5,50% (R\$ 14.324.394,0956)
11/07/2025 às 09:31:15	31.281.652/0001-75	1,10% (R\$ 14.991.350,0112)
11/07/2025 às 09:31:19	48.256.512/0001-40	6,00% (R\$ 14.248.603,6506)
11/07/2025 às 09:31:24	36.397.644/0001-02	2,50% (R\$ 14.779.136,7653)
11/07/2025 às 09:31:32	31.276.874/0001-08	1,15% (R\$ 14.983.770,9667)
11/07/2025 às 09:32:09	40.669.672/0001-09	5,02% (R\$ 14.397.152,9228)
11/07/2025 às 09:32:25	41.320.417/0001-19	6,10% (R\$ 14.233.445,5617)
11/07/2025 às 09:32:33	27.557.792/0001-56	6,00% (R\$ 14.248.603,6506)
11/07/2025 às 09:32:41	12.912.324/0001-85	7,00% (R\$ 14.097.022,7607)
11/07/2025 às 09:32:51	41.320.417/0001-19	7,10% (R\$ 14.081.864,6718)
11/07/2025 às 09:32:56	31.276.874/0001-08	2,60% (R\$ 14.763.978,6763)
11/07/2025 às 09:32:59	34.662.024/0001-28	7,20% (R\$ 14.066.706,5828)
11/07/2025 às 09:33:04	41.320.417/0001-19	8,00% (R\$ 13.945.441,8708)
11/07/2025 às 09:33:12	48.256.512/0001-40	8,20% (R\$ 13.915.125,6929)
11/07/2025 às 09:33:13	28.409.522/0001-60	2,00% (R\$ 14.854.927,2102)
11/07/2025 às 09:33:32	39.335.674/0001-82	8,50% (R\$ 13.869.651,4259)
11/07/2025 às 09:33:38	28.409.522/0001-60	3,00% (R\$ 14.703.346,3203)

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2025 às 09:33:40	41.320.417/0001-19	9,00% (R\$ 13.793.860,9809)
11/07/2025 às 09:33:45	35.120.354/0001-54	8,00% (R\$ 13.945.441,8708)
11/07/2025 às 09:33:46	48.256.512/0001-40	9,10% (R\$ 13.778.702,8920)
11/07/2025 às 09:33:49	06.280.244/0001-51	9,50% (R\$ 13.718.070,5360)
11/07/2025 às 09:33:57	48.256.512/0001-40	9,70% (R\$ 13.687.754,3580)
11/07/2025 às 09:33:58	41.320.417/0001-19	10,00% (R\$ 13.642.280,0910)
11/07/2025 às 09:34:05	28.172.476/0001-29	8,00% (R\$ 13.945.441,8708)
11/07/2025 às 09:34:07	12.912.324/0001-85	11,00% (R\$ 13.490.699,2011)
11/07/2025 às 09:34:08	25.309.819/0001-66	12,00% (R\$ 13.339.118,3112)
11/07/2025 às 09:34:09	28.409.522/0001-60	4,00% (R\$ 14.551.765,4304)
11/07/2025 às 09:34:21	48.256.512/0001-40	12,10% (R\$ 13.323.960,2223)
11/07/2025 às 09:34:23	41.320.417/0001-19	12,50% (R\$ 13.263.327,8663)
11/07/2025 às 09:34:25	27.557.792/0001-56	10,60% (R\$ 13.551.331,5571)
11/07/2025 às 09:34:25	39.335.674/0001-82	13,00% (R\$ 13.187.537,4213)
11/07/2025 às 09:34:29	28.409.522/0001-60	5,00% (R\$ 14.400.184,5405)
11/07/2025 às 09:34:32	41.320.417/0001-19	13,10% (R\$ 13.172.379,3324)
11/07/2025 às 09:34:33	48.256.512/0001-40	14,00% (R\$ 13.035.956,5314)
11/07/2025 às 09:34:40	41.320.417/0001-19	15,00% (R\$ 12.884.375,6415)
11/07/2025 às 09:34:52	28.172.476/0001-29	13,00% (R\$ 13.187.537,4213)
11/07/2025 às 09:34:52	28.409.522/0001-60	5,50% (R\$ 14.324.394,0956)
11/07/2025 às 09:35:02	12.912.324/0001-85	15,05% (R\$ 12.876.796,5971)
11/07/2025 às 09:35:06	48.256.512/0001-40	15,10% (R\$ 12.869.217,5526)
11/07/2025 às 09:35:07	06.280.244/0001-51	11,10% (R\$ 13.475.541,1122)
11/07/2025 às 09:35:08	35.120.354/0001-54	12,50% (R\$ 13.263.327,8663)
11/07/2025 às 09:35:08	28.409.522/0001-60	6,00% (R\$ 14.248.603,6506)
11/07/2025 às 09:35:09	25.309.819/0001-66	16,00% (R\$ 12.732.794,7516)
11/07/2025 às 09:35:19	48.256.512/0001-40	16,10% (R\$ 12.717.636,6627)
11/07/2025 às 09:35:19	41.320.417/0001-19	16,50% (R\$ 12.657.004,3067)
11/07/2025 às 09:35:24	48.256.512/0001-40	16,70% (R\$ 12.626.688,1287)
11/07/2025 às 09:35:32	27.482.421/0001-52	12,00% (R\$ 13.339.118,3112)
11/07/2025 às 09:35:34	12.912.324/0001-85	16,90% (R\$ 12.596.371,9507)
11/07/2025 às 09:35:35	41.320.417/0001-19	17,00% (R\$ 12.581.213,8617)
11/07/2025 às 09:35:37	35.120.354/0001-54	14,50% (R\$ 12.960.166,0865)
11/07/2025 às 09:35:42	12.912.324/0001-85	18,00% (R\$ 12.429.632,9718)

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2025 às 09:35:46	41.320.417/0001-19	18,50% (R\$ 12.353.842,5269)
11/07/2025 às 09:35:54	48.256.512/0001-40	19,00% (R\$ 12.278.052,0819)
11/07/2025 às 09:35:59	34.309.355/0001-89	19,50% (R\$ 12.202.261,6370)
11/07/2025 às 09:36:01	28.409.522/0001-60	6,50% (R\$ 14.172.813,2057)
11/07/2025 às 09:36:06	48.256.512/0001-40	20,00% (R\$ 12.126.471,1920)
11/07/2025 às 09:36:10	28.409.522/0001-60	7,00% (R\$ 14.097.022,7607)
11/07/2025 às 09:36:12	12.912.324/0001-85	21,00% (R\$ 11.974.890,3021)
11/07/2025 às 09:36:15	34.309.355/0001-89	22,00% (R\$ 11.823.309,4122)
11/07/2025 às 09:36:15	28.172.476/0001-29	19,00% (R\$ 12.278.052,0819)
11/07/2025 às 09:36:21	25.309.819/0001-66	23,00% (R\$ 11.671.728,5223)
11/07/2025 às 09:36:23	34.662.024/0001-28	21,00% (R\$ 11.974.890,3021)
11/07/2025 às 09:36:25	34.309.355/0001-89	25,00% (R\$ 11.368.566,7425)
11/07/2025 às 09:36:30	27.929.186/0001-14	19,00% (R\$ 12.278.052,0819)
11/07/2025 às 09:36:32	28.409.522/0001-60	7,50% (R\$ 14.021.232,3158)
11/07/2025 às 09:36:34	48.256.512/0001-40	27,00% (R\$ 11.065.404,9627)
11/07/2025 às 09:36:43	41.320.417/0001-19	20,10% (R\$ 12.111.313,1031)
11/07/2025 às 09:36:44	28.409.522/0001-60	8,00% (R\$ 13.945.441,8708)
11/07/2025 às 09:36:46	21.728.225/0001-39	7,21% (R\$ 14.065.190,7739)
11/07/2025 às 09:36:53	28.409.522/0001-60	9,00% (R\$ 13.793.860,9809)
11/07/2025 às 09:36:58	41.320.417/0001-19	21,10% (R\$ 11.959.732,2132)
11/07/2025 às 09:37:07	28.409.522/0001-60	9,50% (R\$ 13.718.070,5360)
11/07/2025 às 09:37:11	51.596.761/0001-99	7,50% (R\$ 14.021.232,3158)
11/07/2025 às 09:37:15	28.172.476/0001-29	22,00% (R\$ 11.823.309,4122)
11/07/2025 às 09:37:16	27.929.186/0001-14	20,30% (R\$ 12.080.996,9251)
11/07/2025 às 09:37:28	12.912.324/0001-85	23,02% (R\$ 11.668.696,9046)
11/07/2025 às 09:37:38	51.596.761/0001-99	25,00% (R\$ 11.368.566,7425)
11/07/2025 às 09:37:43	12.912.324/0001-85	23,04% (R\$ 11.665.665,2868)
11/07/2025 às 09:37:46	02.761.353/0001-30	10,00% (R\$ 13.642.280,0910)
11/07/2025 às 09:37:51	12.912.324/0001-85	23,16% (R\$ 11.647.475,5800)
11/07/2025 às 09:38:06	12.912.324/0001-85	24,50% (R\$ 11.444.357,1875)
11/07/2025 às 09:38:14	27.482.421/0001-52	15,00% (R\$ 12.884.375,6415)
11/07/2025 às 09:38:22	34.894.434/0001-02	14,51% (R\$ 12.958.650,2776)
11/07/2025 às 09:38:24	02.761.353/0001-30	14,00% (R\$ 13.035.956,5314)
11/07/2025 às 09:38:35	34.894.434/0001-02	15,01% (R\$ 12.882.859,8327)

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2025 às 09:38:39	25.309.819/0001-66	28,00% (R\$ 10.913.824,0728)
11/07/2025 às 09:38:46	27.170.703/0001-14	7,50% (R\$ 14.021.232,3158)
11/07/2025 às 09:38:48	28.172.476/0001-29	25,50% (R\$ 11.292.776,2976)
11/07/2025 às 09:38:58	48.256.512/0001-40	28,10% (R\$ 10.898.665,9839)
11/07/2025 às 09:39:10	28.409.522/0001-60	9,60% (R\$ 13.702.912,4470)
11/07/2025 às 09:39:17	12.912.324/0001-85	28,12% (R\$ 10.895.634,3661)
11/07/2025 às 09:39:24	23.737.195/0001-52	13,00% (R\$ 13.187.537,4213)
11/07/2025 às 09:39:26	21.728.225/0001-39	7,55% (R\$ 14.013.653,2713)
11/07/2025 às 09:39:26	02.761.353/0001-30	15,00% (R\$ 12.884.375,6415)
11/07/2025 às 09:39:38	28.409.522/0001-60	9,70% (R\$ 13.687.754,3580)
11/07/2025 às 09:40:05	48.256.512/0001-40	28,14% (R\$ 10.892.602,7483)
11/07/2025 às 09:40:29	28.409.522/0001-60	9,80% (R\$ 13.672.596,2690)
11/07/2025 às 09:40:37	28.172.476/0001-29	28,10% (R\$ 10.898.665,9839)
11/07/2025 às 09:40:40	27.482.421/0001-52	15,02% (R\$ 12.881.344,0238)
11/07/2025 às 09:40:46	28.409.522/0001-60	10,00% (R\$ 13.642.280,0910)
11/07/2025 às 09:40:49	05.764.427/0001-80	13,00% (R\$ 13.187.537,4213)
11/07/2025 às 09:41:07	12.912.324/0001-85	28,16% (R\$ 10.889.571,1305)
11/07/2025 às 09:41:15	25.309.819/0001-66	28,20% (R\$ 10.883.507,8949)
11/07/2025 às 09:41:17	34.662.024/0001-28	25,00% (R\$ 11.368.566,7425)
11/07/2025 às 09:41:24	48.256.512/0001-40	28,22% (R\$ 10.880.476,2771)
11/07/2025 às 09:41:54	28.409.522/0001-60	10,20% (R\$ 13.611.963,9131)
11/07/2025 às 09:41:55	12.912.324/0001-85	28,24% (R\$ 10.877.444,6593)
11/07/2025 às 09:41:56	23.737.195/0001-52	15,00% (R\$ 12.884.375,6415)
11/07/2025 às 09:42:24	48.256.512/0001-40	28,26% (R\$ 10.874.413,0415)
11/07/2025 às 09:42:56	12.912.324/0001-85	28,28% (R\$ 10.871.381,4237)
11/07/2025 às 09:43:06	48.256.512/0001-40	28,30% (R\$ 10.868.349,8059)
11/07/2025 às 09:43:37	25.309.819/0001-66	28,50% (R\$ 10.838.033,6279)
11/07/2025 às 09:43:47	48.256.512/0001-40	28,52% (R\$ 10.835.002,0101)
11/07/2025 às 09:43:53	28.409.522/0001-60	10,50% (R\$ 13.566.489,6461)
11/07/2025 às 09:44:04	12.912.324/0001-85	28,34% (R\$ 10.862.286,5703)
11/07/2025 às 09:44:22	12.912.324/0001-85	28,90% (R\$ 10.777.401,2719)
11/07/2025 às 09:44:40	25.309.819/0001-66	29,00% (R\$ 10.762.243,1829)
11/07/2025 às 09:45:08	48.256.512/0001-40	29,02% (R\$ 10.759.211,5652)
11/07/2025 às 09:45:27	28.172.476/0001-29	29,30% (R\$ 10.716.768,9160)

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2025 às 09:45:33	48.256.512/0001-40	29,32% (R\$ 10.713.737,2982)
11/07/2025 às 09:45:35	25.309.819/0001-66	29,50% (R\$ 10.686.452,7380)
11/07/2025 às 09:45:38	12.912.324/0001-85	29,10% (R\$ 10.747.085,0940)
11/07/2025 às 09:45:42	48.256.512/0001-40	29,52% (R\$ 10.683.421,1202)
11/07/2025 às 09:45:42	28.409.522/0001-60	10,60% (R\$ 13.551.331,5571)
11/07/2025 às 09:45:55	12.912.324/0001-85	29,80% (R\$ 10.640.978,4710)
11/07/2025 às 09:45:59	34.662.024/0001-28	26,00% (R\$ 11.216.985,8526)
11/07/2025 às 09:46:01	48.256.512/0001-40	29,82% (R\$ 10.637.946,8532)
11/07/2025 às 09:46:17	12.912.324/0001-85	29,90% (R\$ 10.625.820,3820)
11/07/2025 às 09:46:20	25.309.819/0001-66	30,00% (R\$ 10.610.662,2930)
11/07/2025 às 09:46:30	28.172.476/0001-29	30,04% (R\$ 10.604.599,0575)
11/07/2025 às 09:46:34	48.256.512/0001-40	30,08% (R\$ 10.598.535,8219)
11/07/2025 às 09:46:46	28.409.522/0001-60	10,70% (R\$ 13.536.173,4681)
11/07/2025 às 09:47:45	34.894.434/0001-02	15,03% (R\$ 12.879.828,2149)
11/07/2025 às 09:47:46	28.409.522/0001-60	10,85% (R\$ 13.513.436,3346)
11/07/2025 às 09:48:02	05.764.427/0001-80	16,00% (R\$ 12.732.794,7516)
11/07/2025 às 09:48:03	27.482.421/0001-52	15,04% (R\$ 12.878.312,4060)
11/07/2025 às 09:49:06	28.409.522/0001-60	10,90% (R\$ 13.505.857,2901)
11/07/2025 às 09:49:16	25.309.819/0001-66	30,05% (R\$ 10.603.083,2486)
11/07/2025 às 09:49:24	27.482.421/0001-52	16,01% (R\$ 12.731.278,9428)
11/07/2025 às 09:49:55	28.409.522/0001-60	11,00% (R\$ 13.490.699,2011)
11/07/2025 às 09:50:22	28.172.476/0001-29	30,06% (R\$ 10.601.567,4397)
11/07/2025 às 09:50:24	25.309.819/0001-66	31,00% (R\$ 10.459.081,4031)
11/07/2025 às 09:50:40	48.256.512/0001-40	31,02% (R\$ 10.456.049,7854)
11/07/2025 às 09:50:42	28.172.476/0001-29	30,10% (R\$ 10.595.504,2041)
11/07/2025 às 09:50:59	12.912.324/0001-85	30,08% (R\$ 10.598.535,8219)
11/07/2025 às 09:51:14	12.912.324/0001-85	30,14% (R\$ 10.589.440,9685)
11/07/2025 às 09:51:47	25.309.819/0001-66	31,05% (R\$ 10.451.502,3587)
11/07/2025 às 09:52:00	28.172.476/0001-29	31,03% (R\$ 10.454.533,9765)
11/07/2025 às 09:52:13	05.764.427/0001-80	16,50% (R\$ 12.657.004,3067)
11/07/2025 às 09:52:27	48.256.512/0001-40	31,07% (R\$ 10.448.470,7409)
11/07/2025 às 09:52:48	25.309.819/0001-66	31,50% (R\$ 10.383.290,9582)
11/07/2025 às 09:53:08	12.912.324/0001-85	31,09% (R\$ 10.445.439,1231)
11/07/2025 às 09:53:10	28.172.476/0001-29	31,09% (R\$ 10.445.439,1231)

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2025 às 09:53:38	48.256.512/0001-40	31,52% (R\$ 10.380.259,3404)
11/07/2025 às 09:53:52	27.482.421/0001-52	16,51% (R\$ 12.655.488,4978)
11/07/2025 às 09:54:32	25.309.819/0001-66	31,80% (R\$ 10.337.816,6912)
11/07/2025 às 09:54:38	48.256.512/0001-40	31,82% (R\$ 10.334.785,0734)
11/07/2025 às 09:55:06	12.912.324/0001-85	32,00% (R\$ 10.307.500,5132)
11/07/2025 às 09:55:12	48.256.512/0001-40	32,02% (R\$ 10.304.468,8955)
11/07/2025 às 09:55:31	25.309.819/0001-66	32,00% (R\$ 10.307.500,5132)
11/07/2025 às 09:56:52	28.172.476/0001-29	31,90% (R\$ 10.322.658,6022)
11/07/2025 às 09:58:20	28.172.476/0001-29	32,04% (R\$ 10.301.437,2777)
11/07/2025 às 09:58:33	48.256.512/0001-40	32,06% (R\$ 10.298.405,6599)
11/07/2025 às 09:58:48	12.912.324/0001-85	32,08% (R\$ 10.295.374,0421)
11/07/2025 às 09:58:55	25.309.819/0001-66	32,10% (R\$ 10.292.342,4243)
11/07/2025 às 09:59:11	48.256.512/0001-40	32,12% (R\$ 10.289.310,8065)
11/07/2025 às 10:00:24	28.172.476/0001-29	32,10% (R\$ 10.292.342,4243)
11/07/2025 às 10:00:25	34.309.355/0001-89	26,01% (R\$ 11.215.470,0438)
11/07/2025 às 10:00:42	12.912.324/0001-85	32,14% (R\$ 10.286.279,1887)
11/07/2025 às 10:01:14	48.256.512/0001-40	32,16% (R\$ 10.283.247,5709)
11/07/2025 às 10:02:39	12.912.324/0001-85	32,18% (R\$ 10.280.215,9531)
11/07/2025 às 10:02:42	28.172.476/0001-29	32,14% (R\$ 10.286.279,1887)
11/07/2025 às 10:02:53	48.256.512/0001-40	32,20% (R\$ 10.277.184,3353)
11/07/2025 às 10:02:56	28.172.476/0001-29	32,16% (R\$ 10.283.247,5709)
11/07/2025 às 10:03:28	25.309.819/0001-66	32,17% (R\$ 10.281.731,7620)
11/07/2025 às 10:04:24	28.172.476/0001-29	32,18% (R\$ 10.280.215,9531)
11/07/2025 às 10:06:08	27.170.703/0001-14	7,60% (R\$ 14.006.074,2268)
11/07/2025 às 10:06:15	25.309.819/0001-66	32,19% (R\$ 10.278.700,1442)
11/07/2025 às 10:06:43	21.728.225/0001-39	7,65% (R\$ 13.998.495,1823)
11/07/2025 às 10:08:26	28.172.476/0001-29	32,22% (R\$ 10.274.152,7175)
11/07/2025 às 10:08:48	48.256.512/0001-40	32,24% (R\$ 10.271.121,0997)
11/07/2025 às 10:10:32	25.309.819/0001-66	32,30% (R\$ 10.262.026,2463)
11/07/2025 às 10:10:39	48.256.512/0001-40	32,32% (R\$ 10.258.994,6285)
11/07/2025 às 10:12:24	28.172.476/0001-29	32,30% (R\$ 10.262.026,2463)
11/08/2025 às 14:22:24	28.172.476/0001-29	32,32% (R\$ 10.258.994,6285)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
24/11/2025 11:26		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2025 às 09:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/07/2025 às 09:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/07/2025 às 10:14:25	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	11/07/2025 às 10:17:32	A empresa classificada deverá apresentar sua Proposta Comercial e demais anexos em conformidade com o item 7 do Edital.
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	11/07/2025 às 10:18:52	Nesta fase de julgamento, gentileza não enviar os documentos de Habilitação, somente no caso de classificação que avançaremos para a próxima fase.
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	11/07/2025 às 10:25:21	A empresa licitante tem o prazo de até 03 (três) dias úteis para envio de sua Proposta Comercial ajustada ao seu valor global, conforme item editalício 6.20.4, 6.20.5 e 6.20.6.
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	11/07/2025 às 10:26:08	Considerando que o valor global ofertado está acima do permitido pela Lei, a empresa deverá demonstrar a exequibilidade dos preços juntamente com sua Proposta.
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	11/07/2025 às 10:27:45	Sr. Fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Prazo para entrega de Proposta Comercial e demais anexos exigidos no Edital, além da demonstração da exequibilidade..
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	16/07/2025 às 10:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40.
Pelo participante 48.256.512/0001-40	16/07/2025 às 12:05:54	boa tarde, não consegui abrir o chat até 10:30
Pelo participante 48.256.512/0001-40	16/07/2025 às 12:06:04	o site estava dando erro
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	16/07/2025 às 15:39:04	Sr. Fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Considerando a instabilidade do sistema comprasgov na presente data e no horário estabelecido para inserção dos documentos exigidos para a fase de julgamento; Considerando a justificativa apresentada pela empresa RIO CONCRETO por e-mail e constatada a veracidade da informação, reabrimos o prazo..
Sistema para o participante 48.256.512/0001-40	16/07/2025 às 15:40:27	A empresa RIO CONCRETO tem até às 18:00 horas da presente data para envio de sua Proposta Comercial ajustada ao seu valor global, conforme item editalício 6.20.4, 6.20.5 e 6.20.6. juntamente com a sua demonstração de exequibilidade de Proposta, solicitados anteriormente.
Pelo participante 48.256.512/0001-40	16/07/2025 às 16:28:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:38 de 16/07/2025. 18 anexos foram enviados pelo fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40.
Sistema	11/08/2025 às 14:20:34	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores que apresentaram lance com percentual de 10.262.026,246% poderão enviar um lance único e fechado até às 14:25:34 do dia 11/08/2025.
Sistema	11/08/2025 às 14:25:35	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 32,32% (R\$ 10.258.994,6285).
Sistema	11/08/2025 às 14:25:35	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	11/08/2025 às 14:28:35	Boa tarde!
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	11/08/2025 às 14:30:00	A empresa MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA tem o prazo de até 03 (três) dias úteis para envio de sua Proposta Comercial e seus anexos ajustada ao seu valor global, conforme subitens 6.20.4, 6.20.5 e 6.20.6 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	11/08/2025 às 14:30:57	A empresa classificada deverá apresentar sua Proposta Comercial e demais anexos em conformidade com o item 7 do Edital.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	11/08/2025 às 14:31:18	Boa sorte!
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	11/08/2025 às 14:32:24	Sr. Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Proposta Comercial e seus anexos - Fase de Julgamento..
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	14/08/2025 às 14:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 14/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	30/09/2025 às 14:42:21	Prezada licitante, boa tarde! Considerando a sua solicitação de descontinuidade de futuro consórcio justificada em sua resposta do 2ª diligenciamento, após revisar os documentos de Proposta de Preços anexos nesta fase de Julgamento, solicitamos a retificação deles num prazo de 02 (dois) dias úteis.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	30/09/2025 às 14:43:22	Sr. Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicitação de retificação de Proposta de Preços e seus anexos.
Pelo participante 28.172.476/0001-29	01/10/2025 às 12:12:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:53 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	03/10/2025 às 15:20:26	Sr. Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Solicitação de retificação de Planilha Orçamentária.
Pelo participante 28.172.476/0001-29	06/10/2025 às 14:13:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:59 de 06/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	07/10/2025 às 15:20:39	Sr. Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: Solicitação de retificação de Proposta Comercial - Diferença de centavos entre a Planilha Orçamentária e a Proposta atual nos autos..
Pelo participante 28.172.476/0001-29	07/10/2025 às 17:20:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:10 de 07/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29.
Sistema	09/10/2025 às 11:33:54	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 11:43:54.
Sistema para o participante 28.172.476/0001-29	09/10/2025 às 11:38:35	Sr. Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: Conforme item 8.2 do ato convocatório, a empresa MONJARDIM tem o prazo de 03 (três) dias úteis para envio de sua documentação de Habilitação..
Pelo participante 28.172.476/0001-29	14/10/2025 às 11:35:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:56 de 14/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29.
Sistema	04/11/2025 às 14:10:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2025 14:20:11.
Sistema	04/11/2025 às 14:22:40	A fase de recurso do item 1 está aberta até 07/11/2025.
Sistema	08/11/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 12/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 00:00:05	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/07/2025 às 10:27:45	Fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Prazo para entrega de Proposta Comercial e demais anexos exigidos no Edital, além da demonstração da exequibilidade..
16/07/2025 às 15:39:04	Fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Considerando a instabilidade do sistema comprasgov na presente data e no horário estabelecido para inserção dos documentos exigidos para a fase de julgamento; Considerando a justificativa apresentada pela empresa RIO CONCRETO por e-mail e constatada a veracidade da informação, reabrimos o prazo..
16/07/2025 às 16:28:38	Fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40 finalizou o envio de anexo.
11/08/2025 às 14:32:24	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Proposta Comercial e seus anexos - Fase de Julgamento..
30/09/2025 às 14:43:22	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicitação de retificação de Proposta de Preços e seus anexos.
01/10/2025 às 12:12:53	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 finalizou o envio de anexo.
03/10/2025 às 15:20:26	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Solicitação de retificação de Planilha Orçamentária.
06/10/2025 às 14:13:59	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 finalizou o envio de anexo.
07/10/2025 às 15:20:40	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: Solicitação de retificação de Proposta Comercial - Diferença de centavos entre a Planilha Orçamentária e a Proposta atual nos autos..
07/10/2025 às 17:20:10	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 11:38:35	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: Conforme item 8.2 do ato convocatório, a empresa MONJARDIM tem o prazo de 03 (três) dias úteis para envio de sua documentação de Habilitação..
14/10/2025 às 11:35:56	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 finalizou o envio de anexo.
04/11/2025 às 14:38:33	Fornecedor RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.256.512/0001-40 registra recurso.
18/11/2025 às 13:58:13	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
19/11/2025 às 17:32:17	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
24/11/2025 às 11:26:07	Fornecedor MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.172.476/0001-29 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 32,32% (R\$ 10.258.994,6285).
24/11/2025 às 11:26:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/10/2025 11:43:54
Intenção de recurso na habilitação:	04/11/2025 14:20:11
Recurso:	07/11/2025 23:59:59
Contrarrazão:	12/11/2025 23:59:59

Recursos realizados:

31.281.652/0001-75 - CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	
Intenção de recurso na habilitação:	04/11/2025 14:11:51
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

48.256.512/0001-40 - RIO CONCRETO FORTE E SERVICOS LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	04/11/2025 14:11:29
Recurso:	(Cadastrado) 04/11/2025 14:38:33
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	18/11/2025 13:58:13
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	19/11/2025 17:32:17