
FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total

1

1.1 42593
DER/ES 

11/2019
m³ 6.666,00 29,21 194.713,86

1.2 5502161
SICRO/ES 

10/2019
m³ 4.586,95 3,69 16.925,84

1.3 5502162
SICRO/ES 

10/2019
m³ 486,65 3,65 1.776,27

1.4 5502163
SICRO/ES 

10/2019
m³ 365,57 4,01 1.465,93

1.5 5502165
SICRO/ES 

10/2019
m³ 11.766,15 4,21 49.535,49

1.6 5502166
SICRO/ES 

10/2019
m³ 3.834,86 4,29 16.451,54

1.7 5502169
SICRO/ES 

10/2019
m³ 1.347,22 4,55 6.129,85

1.8 5502170
SICRO/ES 

10/2019
m³ 7.028,27 4,90 34.438,52

1.9 5502171
SICRO/ES 

10/2019
m³ 688,81 5,07 3.492,26

1.10 5502172
SICRO/ES 

10/2019
m³ 6.703,65 5,32 35.663,41

1.11 83338
SINAPI 

07/2020
m³ 75.419,20 2,80 211.173,76

1.12 5915321
SICRO/ES 

10/2019
tkm 1.114.661,96 0,34 378.985,06

1.13 5502978
SICRO/ES 

10/2019
m³ 28.966,50 3,68 106.596,72

1.14 3205864
SICRO/ES 

10/2019
m³ 234,97 640,76 150.559,37

Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 

pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias 

Urbanas

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço 

pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de 

serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 

serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço 

pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço 

pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 

serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de 

serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de 

serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

1.15 1505860
SICRO/ES 

10/2019
m³ 6.142,40 135,68 833.400,83

1.16 2003864
SICRO/ES 

10/2020
h 6.000,00 13,60 81.600,00

1.17 2306016
SICRO/ES 

10/2019
kg 299.258,70 10,68 3.196.082,91

5.318.991,62

2

2.1 40867
DER/ES 

11/2019
m² 15.288,00 2,65 40.513,20

2.2 92401
SINAPI 

07/2020
m² 400,00 77,43 30.972,00

2.3 97635
SINAPI 

07/2020
m² 1.010,00 14,43 14.574,30

2.4 83694
SINAPI 

07/2020
m² 1.010,00 16,41 16.574,10

2.5 4011233
SICRO/ES 

10/2019
m³ 1.958,80 61,79 121.034,25

2.6 5915321
SICRO/ES 

10/2019
tkm 23.843,31 0,34 8.106,72

2.7 5914319
SICRO/ES 

10/2019
tkm 1.146,89 0,54 619,32

2.8 40779
DER/ES 

11/2019
m³ 2.293,56 47,35 108.600,06

2.9 5915321
SICRO/ES 

10/2019
tkm 18.394,59 0,34 6.254,16

2.10 5914319
SICRO/ES 

10/2019
tkm 461,35 0,54 249,12

2.11 4011353
SICRO/ES 

10/2019
m² 15.288,00 0,24 3.669,12

2.12 4011351
SICRO/ES 

10/2019
m² 15.288,00 0,29 4.433,52

Esgotamento de água com bomba submersa

SUBTOTAL

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

 

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 

CM. AF_12/2015

Demolição e remoção de pavimento asfáltico

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material 

de jazida e brita comercial

 Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural

Pintura de ligação

Imprimação com asfalto diluído

PAVIMENTAÇÃO

Estaca prancha metálica com utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação e retirada com martelo 

hidráulico



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

2.13 95995
SINAPI 

07/2020
m³ 764,40 1105,87 845.327,02

2.14 2003947
SICRO/ES 

10/2019
m 624,00 16,71 10.427,04

1.211.353,93

3

3.1 1600989
SICRO/ES 

10/2019
m³ 250,50 371,13 92.968,06

3.2 DNIT 35 COMP m 2.985,00 4281,12 12.779.143,20

3.3 6817829
SICRO/ES 

10/2019
m 300,00 1394,14 418.242,00

3.4 2003622
SICRO/ES 

10/2019
ud 124,00 1957,11 242.681,64

3.5 40615
DER/ES 

11/2019
m 1,00 28726,71 28.726,71

3.6 2003473
SICRO/ES 

10/2019
m 1,00 7545,75 7.545,75

3.7 804015
SICRO/ES 

10/2019
m 675,00 175,94 118.759,50

3.8 804031
SICRO/ES 

10/2019
m 21,00 456,44 9.585,24

3.9 - Comp. 1 un 2,00 6604,49 13.208,98

3.10 - Comp. 2 un 4,00 7202,08 28.808,32

3.11 - Comp. 3 un 4,00 9588,01 38.352,04

3.12 1106165
SICRO/ES 

10/2019
m³ 14,00 355,66 4.979,24

3.13 43068
DER/ES 

11/2019
m 174,00 83,46 14.522,04

Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 

comerciais

Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mão comerciais

Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

3ª Trincheira drenante  em concreto armado, incluindo grelhas, escavação e reaterro. (7,00m)

SUBTOTAL

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais

Corpo BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais

Corpo BSCC - seção 3,0 x 2,0 m fechada- (pré-moldado), Fornecimento e assentamento incluindo 

rejuntamento e manta geotêxtil

Demolição de concreto simples com martelete

Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

2ª Trincheira drenante  em concreto armado, incluindo grelhas, escavação e reaterro. (5,00m)

OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas

1ª Trincheira drenante  em concreto armado, incluindo grelhas, escavação e reaterro. (6,00m)



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

3.14 DNIT-01 COMP. un 36,00 26715,12 961.744,32

3.15 DNIT-02 COMP. un 1,00 32224,23 32.224,23

3.16 DNIT-03 COMP. un 1,00 41408,97 41.408,97

3.17 DNIT-04 COMP. un 1,00 10891,02 10.891,02

3.18 DNIT-05 COMP. un 1,00 8139,25 8.139,25

3.19 DNIT-06 COMP. un 2,00 8489,83 16.979,66

3.20 DNIT-07 COMP. un 1,00 8253,22 8.253,22

3.21 DNIT-08 COMP. un 1,00 8945,62 8.945,62

3.22 DNIT-09 COMP. un 1,00 8253,09 8.253,09

3.23 DNIT-10 COMP. un 1,00 8972,31 8.972,31

3.24 DNIT-11 COMP. un 1,00 11298,07 11.298,07

3.25 DNIT-12 COMP. un 1,00 34693,17 34.693,17

3.26 DNIT-13 COMP. un 1,00 28610,53 28.610,53

3.27 DNIT-14 COMP. un 1,00 54594,44 54.594,44

3.28 DNIT-15 COMP. un 1,00 37659,66 37.659,66

3.29 DNIT-16 COMP. un 1,00 27397,98 27.397,98

3.30 DNIT-17 COMP. un 1,00 24398,08 24.398,08

3.31 DNIT-18 COMP. un 1,00 62690,19 62.690,19

3.32 DNIT-19 COMP. un 1,00 17505,38 17.505,38

3.33 2003716
SICRO/ES 

10/2019
un 27,00 1490,75 40.250,25

3.34 DNIT-20 COMP. un 1,00 3239,58 3.239,58

3.35 DNIT-21 COMP. un 8,00 3493,86 27.950,88

3.36 100933
SINAPI/ES 

07/2020
m 660,00 267,26 176.391,60

3.37 42257
DER/ES 

11/2018
m³ 13.117,97 7,22 94.711,74

3.38 83338
SINAPI/ES 

07/2020
m³ 1.476,30 2,80 4.133,64

3.39 98114
SINAPI/ES 

07/2020
un 6,00 566,59 3.399,54

3.40 99244
SINAPI/ES 

07/2020
un 6,00 4343,50 26.061,00

Tampa de concreto armado 1,50 x 2,50 m 

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 07)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 43)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 38)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 39)

Caixa BSCC 3,00 x 2,75 m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 01- CI 03 a CI 37)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 02)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 42)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 41 e CI 46)

Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diametro interno = 0,6 M. AF_05/2018

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 45)

Base para poço de visita circular esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diametro interno 

= 1,2 M, profundidade = 1,45 M, excluindo tampão. AF_05/2018

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 47)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 01)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 02)

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 03)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 04)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 05)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 06)

Aterro com areia, exceto fornecimento da areia 

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO).

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CT 08)

Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais

Grelha de ferro fundido 2,50x1,50

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 44)

Caixa BSCC 3,00  m -moldado no local - areia e brita comerciais (CI 40)



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

3.41 89849
SINAPI/ES 

07/2020
m 450,00 58,25 26.212,50

3.42 4915712
SICRO/ES 

10/2019
m³ 700,00 20,26 14.182,00

3.43 94869
SINAPI/ES 

07/2020
m 35,00 130,60 4.571,00

3.44 43067
DER/ES 

11/2019
m 1.764,00 79,73 140.643,72

3.45 41191
DER/ES 

11/2019
m 13,00 78,17 1.016,21

3.46 94995
SINAPI/ES 

07/2020
m² 150,00 389,21 58.381,50

3.47 909620
SICRO/ES 

10/2019
m² 79,00 99,16 7.833,64

3.48 804039
SICRO/ES 

10/2019
m 4,00 610,28 2.441,12

3.49 804199
SICRO/ES 

10/2019
m 4,00 1494,88 5.979,52

15.839.581,35

4

4.1 40146
DER/ES 

11/2019
m² 1681,08 18,29 30.746,95

4.2 40145
DER/ES 

11/2019
m² 13,440 630,97 8.480,23

4.3 41222
DER/ES 

11/2019
ud 15,000 87,09 1.306,35

4.4 5219546
SICRO/ES 

10/2019
ud 14,000 287,98 4.031,72

4.5 5213464
SICRO/ES 

10/2019
ud 4,000 225,20 900,80

Corpo de BDTC D = 1,20 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto,  DN 250 MM, junta elática 

integrada, instalada em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. 

AF_06/2016

Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização 

Limpeza de bueiro 

Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 

5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. Postes

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 

1:0,5:3,5 - areia comercial

Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI un 

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 150 MM, fornecimento e instalado em subcoletor aéreo de 

esgoto sanitário. AF_12/2014

SUBTOTAL

SINALIZAÇÃO

Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído 

Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira

Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e 

instalação



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

4.6 5213465
SICRO/ES 

10/2019
ud 6,000 366,11 2.196,66

4.7 5213466
SICRO/ES 

10/2019
ud 4,000 547,27 2.189,08

4.8 41359
DER-ES 

11/2019
m² 100,000 21,02 2.102,00

4.9 41202
DER-ES 

11/2019
m 300,000 24,85 7.455,00

59.408,79

5

5.1 4413942
SICRO/ES 

10/2019
m³ 82.085,200 1,53 125.590,35

5.2 4413905
SICRO/ES 

10/2019
m³ 4.663,000 3,17 14.781,71

5.3 4413949
SICRO/ES 

10/2019
un 470,000 83,36 39.179,20

5.4 3713608
SICRO/ES 

10/2019
m 716,000 19,29 13.811,64

5.5 4915673
SICRO/ES 

10/2019
m² 110,000 13,29 1.461,90

5.6 1106165
SICRO/ES 

10/2019
m³ 7,200 355,66 2.560,75

5.7 3106121
SICRO/ES 

10/2019
m² 49,200 84,09 4.137,22

201.522,77

6

6.1 41905
SINAPI 

07/2020 kg
7.644,00 2,39 18.269,16

6.2 41901
SINAPI 

07/2020 kg
19.874,40 5,48 108.911,71

 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI un 

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

Hidrossemeadura

Plantio de árvores frutíferas com porte até 100 cm em covas de 40 x 40 x 60 cm

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI un 

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais

Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA

(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

SERVIÇOS AMBIENTAIS

Espalhamento de material em bota-fora

Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

6.3 5914622
SICRO/ES 

10/2019
tkm 20.697,190 1,22 25.250,57

152.431,44

7

7.1 74209/1
DER/ES 

11/2019
m² 6,400 229,57 1.469,24

7.2 3713608
SICRO/ES 

10/2019
m 310,000 19,29 5.979,90

7.3 41109
DER/ES 

11/2019
m 110,000 2,88 316,80

7.4 20713
IOPES/ES 

02/2020
m 20,000 446,56 8.931,20

7.5 36365
SINAPI 

07/2020
un 20,000 23,70 474,00

7.6 20712
IOPES/ES 

02/2020
m 20,000 39,04 780,80

7.7 41555
DER/ES 

11/2019
und 1,000 6.017,54 6.017,54

7.8 20711
IOPES/ES 

02/2020
und 1,000 1.783,56 1.783,56

7.9 41578
DER/ES 

11/2019
Mês 10,000 855,63 8.556,30

7.10 41678
DER/ES 

11/2019
Mês 10,000 766,83 7.668,30

7.11 41580
DER/ES 

11/2019
Mês 10,000 866,93 8.669,30

7.12 41579
DER/ES 

11/2019
Mês 10,000 504,50 5.045,00

7.13 20708
IOPES/ES 

02/2020
m² 90,000 169,62 15.265,80

SUBTOTAL

Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de 

força cons. 20m entre padrão entr. E QDG.

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., 

distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.

Sistema separador de água e óleo

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial

Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, 

incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (forma e armação)

 Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2

luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Aluguel de container para almoxarifado

Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada

Demolição de cerca de madeira com 4 fios



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

70.957,74

8

8.1

8.1.1 5501700
SICRO/ES 

10/2019
m² 1.350,000 0,45 607,50

8.1.2 5501701
SICRO/ES 

10/2019
un 2,000 24,22 48,44

8.1.3 - COTAÇÃO mês 3,000 500,00 1.500,00

8.1.4 2003864
SICRO/ES 

10/2020
h 200,000 13,60 2.720,00

8.1.5 1600966
SICRO/ES 

10/2019
m 20,000 0,71 14,20

8.1.6 3713608
SICRO/ES 

10/2019
m 20,000 19,29 385,80

5.275,94

8.2

8.2.1 804031
SICRO/ES 

10/2019
m 26,000 456,44 11.867,44

8.2.2 804385
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 1501,78 1.501,78

8.2.3 2003455
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 1807,25 1.807,25

8.2.4 2003461
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 4441,18 4.441,18

8.2.5 2003947
SICRO/ES 

10/2019
m 70,000 16,71 1.169,70

8.2.6 2003815
SICRO/ES 

10/2019
m 45,000 263,93 11.876,85

8.2.7 COMP. DNIT 22 m 26,000 297,29 7.729,54

8.2.8 41401
DER/ES 

11/2019
m² 65,260 8,30 541,65

8.2.9 DNIT 23 COMP. m 45,000 489,55 22.029,75

8.2.10 DNIT 24 COMP. un 1,000 22434,15 22.434,15

Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação

Extravasor de concreto - BARRAGEM - 17

Berço de concreto para BSTC de D = 0,80

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

Esgotamento de água com bomba submersa

DRENAGEM

Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a 

extensão

Serviços Preliminares

SUBTOTAL

Ponte sobre extravasor com trilho TR-45

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 

árvores de diâmetro até 0,15 m

SUBGRUPO

BARRAGEM DE TERRA 17

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m

Remoção de cerca com mourões de concreto

Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais

Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais

Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 

comerciais

Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

8.2.11 DNIT 25 COMP. un 1,000 14646,51 14.646,51

8.2.12 4915673
SICRO/ES 

10/2019
m² 314,000 13,29 4.173,06

104.218,86

109.494,80

9

9.1

9.1.1 5501700
SICRO/ES 

10/2019
m² 5.400,000 0,45 2.430,00

9.1.2 5501701
SICRO/ES 

10/2019
un 2,000 24,22 48,44

9.1.3 - COTAÇÃO mês 3,000 500,00 1.500,00

9.1.4 2003864
SICRO/ES 

10/2020
h 200,000 13,60 2.720,00

9.1.5 5747
SINAPI/ES 

07/2020
h 117,000 91,84 10.745,28

9.1.6 1600966
SICRO/ES 

10/2019
m 50,000 0,71 35,50

9.1.7 3713608
SICRO/ES 

10/2019
m 50,000 19,29 964,50

18.443,72

9.2

9.2.1 804023
SICRO/ES 

10/2019
m 83,000 301,10 24.991,30

9.2.2 804377
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 904,26 904,26

9.2.3 DNIT-26 COMP. un 1,000 5812,08 5.812,08

9.2.4 DNIT-27 COMP. un 1,000 6312,91 6.312,91

9.2.5 DNIT-34 COMP. un 1,000 4694,51 4.694,51

9.2.6 2003947
SICRO/ES 

10/2019
m 153,000 16,71 2.556,63

DRENAGEM

SUBTOTAL

BARRAGEM DE TERRA 30

SUBGRUPO

Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 

comerciais

Esgotamento de água com bomba submersa

SUBGRUPO

Dissipador de energia - areia e pedra de mão comerciais

Remoção de cerca com mourões de concreto

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Caixa coletora - com grelha de ferro -  areia e brita comerciais

Caixa coletora - com tampa de concreto - areia extraída e brita produzida

Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014

Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas

Serviços Preliminares
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 

árvores de diâmetro até 0,15 m

Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m

Monge para controle de nível de água



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

9.2.7 2003815
SICRO/ES 

10/2019
m 87,000 263,93 22.961,91

9.2.8 COMP. DNIT 29 m 83,000 210,38 17.461,54

9.2.9 41401
DER/ES 

11/2019
m² 157,700 8,30 1.308,91

9.2.10 DNIT 30 COMP. m 45,000 409,69 18.436,05

9.2.11 DNIT 31 COMP. un 1,000 24026,61 24.026,61

9.2.12 DNIT 25 COMP. un 1,000 14646,51 14.646,51

9.2.13 4915673
SICRO/ES 

10/2019
m² 666,000 13,29 8.851,14

152.964,36

171.408,08

10

10.1

10.1.1 5501700
SICRO/ES 

10/2019
m² 7.200,000 0,45 3.240,00

10.1.2 - COTAÇÃO mês 3,000 500,00 1.500,00

10.1.3 2003864
SICRO/ES 

10/2020
h 200,000 13,60 2.720,00

10.1.4 5747
SINAPI/ES 

07/2020
h 156,000 91,84 14.327,04

10.1.5 1600966
SICRO/ES 

10/2019
m 150,000 0,71 106,50

10.1.6 3713608
SICRO/ES 

10/2019
m 150,000 19,29 2.893,50

24.787,04

10.2

10.2.1 804031
SICRO/ES 

10/2019
m 26,000 456,44 11.867,44

SUBTOTAL

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014

SUBGRUPO

Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a 

extensão

Berço de concreto para BSTC de D = 0,60

SUBGRUPO

Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas

Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação

Extravasor de concreto - BARRAGEM 30

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 

árvores de diâmetro até 0,15 m

Remoção de cerca com mourões de concreto

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Ponte sobre extravasor com trilho TR-45

Monge para controle de nível de água

Esgotamento de água com bomba submersa

DRENAGEM

Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

BARRAGEM DE TERRA 41

Serviços Preliminares



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

10.2.2 804385
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 1501,78 1.501,78

10.2.3 2003455
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 1807,25 1.807,25

10.2.4 2003463
SICRO/ES 

10/2019
un 1,000 3163,75 3.163,75

10.2.5 2003947
SICRO/ES 

10/2019
m 200,000 16,71 3.342,00

10.2.6 2003815
SICRO/ES 

10/2019
m 105,000 263,93 27.712,65

10.2.7 COMP. DNIT 22 m 26,000 297,29 7.729,54

10.2.8 41401
DER/ES 

11/2019
m² 65,260 8,30 541,65

10.2.9 DNIT 32 COMP. m 47,000 765,87 35.995,89

10.2.10 DNIT 33 COMP. un 1,000 22452,12 22.452,12

10.2.11 DNIT 25 COMP. un 1,000 14646,51 14.646,51

10.2.12 4915673
SICRO/ES 

10/2019
m² 1.011,000 13,29 13.436,19

144.196,77

168.983,81

11

11.1

11.1.1 5501700
SICRO/ES 

10/2019
m² 270,000 0,45 121,50

11.1.2 5501701
SICRO/ES 

10/2019
un 6,000 24,22 145,32

11.1.3 - COTAÇÃO mês 3,000 500,00 1.500,00

1.766,82

11.2

11.2.1 40946
DER/ES 

11/2019
m² 70,000 85,32 5.972,40

Serviços Preliminares

Extravasor de concreto - BARRAGEM 41

Ponte sobre extravasor com trilho TR-45

Monge para controle de nível de água

Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 

árvores de diâmetro até 0,15 m

Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m

Berço de concreto para BSTC de D = 0,80

Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação

Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 

5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia (Cor Grafite)

Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

PARQUE LINEAR

PAVIMENTAÇÃO

Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 

comerciais

Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a 

extensão

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais

Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais

SUBGRUPO

SUBTOTAL

SUBGRUPO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

11.2.2 40946
DER/ES 

11/2019
m² 56,200 85,32 4.794,98

11.2.3 40911
DER/ES 

11/2019
m² 47,500 97,51 4.631,72

11.2.4 41240
DER/ES 

11/2019
m² 21,600 87,56 1.891,29

11.2.5 2003947
SICRO/ES 

10/2019
m 76,000 16,71 1.269,96

11.2.6 210301
IOPES/ES 

02/2020
m 47,600 247,90 11.800,04

11.2.7 10109
DER/ES 

11/2019
m³ 2,500 64,22 160,55

30.520,94

11.3

11.3.1 4915673
SICRO/ES 

10/2019
m² 20,000 13,29 265,80

11.3.2 4413946
SICRO/ES 

10/2019
un 3,000 180,24 540,72

11.3.3 4413989
SICRO/ES 

10/2019
m² 1.247,000 25,90 32.297,30

11.3.4 4413952
SICRO/ES 

10/2019
m² 5,500 50,14 275,77

33.379,59

11.4

11.4.1 COMP. - un 4,000 2562,97 10.251,88

11.4.2 COMP. - un 3,000 4877,67 14.633,01

11.4.3 COMP. - un 1,000 6528,94 6.528,94

11.4.4 COMP. - un 2,000 1245,62 2.491,24

11.4.5 COMP. - un 4,000 1920,60 7.682,40

11.4.6 COTACÃO - un 1,000 20571,49 20.571,49

62.158,96

Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 

5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia (Cor natural)

Parque Infantil (1 torre, 1 tobogã, 1 escada, 1 balanço e 1 escorregador)

Lixeira de madeira.

SUBGRUPO

ARBORIZAÇÃO

SUBGRUPO

EQUIPAMENTOS
Banco de Concreto com assento e enconsto de madeira moldado in loco.

Banco Circular de Madeira.

Deck de Madeira.

Mesa de jogos em concreto armado.

SUBGRUPO

Areia grossa jazida com carregamento mecânico

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)

Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 

comerciais

 Calçada de concreto

Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas

Plantio de árvores ornamentais com porte de 200 a 300 cm em covas de 60 x 60 x 60 cm

Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m

Plantio de tapete de floríferas com porte de até 50 cm

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

11.5

11.5.1 1106109
SICRO/ES 

10/2019
m³ 4,336 258,70 1.121,72

11.5.2 COMP. ELETRICA - un 1,000 6876,51 6.876,51

11.5.3 74131/004
SINAPI 

07/2020
un 1,000 471,79 471,79

11.5.4 93665
SINAPI 

07/2020
un 1,000 61,58 61,58

11.5.5 91932
SINAPI 

07/2020
m 80,000 11,62 929,60

11.5.6 91930
SINAPI 

07/2020
m 200,000 7,18 1.436,00

11.5.7 83446
SINAPI 

07/2020
un 12,000 199,06 2.388,72

11.5.8 91872
SINAPI 

07/2020
m 63,000 15,30 963,90

11.5.9 83399
SINAPI 

07/2020
un 4,000 39,76 159,04

11.5.10
COMP. ELÉTRICA 

(2)
- un 1,000 8190,56 8.190,56

22.599,42

150.425,73

12

12.1

12.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 82,00 21,02 1.723,64

12.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 82,00 24,85 2.037,70

12.1.3 97622
SINAPI

07/2020
M3 5,84 46,57 271,97

ELÉTRICO

SUBGRUPO

TAMPA DE CONCRETO TR 01

Iluminação direta com luminárias de Led incluso mão de obra.

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita.

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em parede. 

Fornecimento e instalação. AF_12/2015

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - Fornecimento e instalação.

SUBTOTAL

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 57001 até 

75000W, instalada em poste.

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores 

termomagbeticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação.

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal 40A - Fornecimento e instalação. AF_04/2016

Cabo de cobre flexível, 10 MM², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 

istalação.AF_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 6 MM², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 

isntalação. AF_12/2015

DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

12.1.4 97637
SINAPI

07/2020
M2 57,80 2,42 139,88

12.1.5 3806415
SICRO

10/2019*
M3 6,34 886,50 5.620,41

12.1.6 72898
SINAPI

07/2020
M3 6,34 3,58 22,70

12.1.7 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 97,76 1,39 135,89

12.1.8 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

12.1.9 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

12.1.10 98529
SINAPI

07/2020
UN 1,00 64,17 64,17

12.1.11 98526
SINAPI

07/2020
UN 1,00 66,63 66,63

12.1.12 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

14.113,40

12.2

12.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 162,00 180,28 29.205,36

12.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 137,50 236,03 32.454,13

12.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 19,20 200,22 3.844,22

12.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 436,10 12,77 5.569,00

12.2.5 92762
SINAPI

07/2020
KG 547,90 9,12 4.996,85

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Demolição controlada de concreto com martelete

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SUBGRUPO

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

12.2.6 92763
SINAPI

07/2020
KG 208,60 7,57 1.579,10

12.2.7 92764
SINAPI

07/2020
KG 84,70 7,07 598,83

12.2.8 92768
SINAPI

07/2020
KG 104,40 10,41 1.086,80

12.2.9 92769
SINAPI

07/2020
KG 1155,30 10,27 11.864,93

12.2.10 92770
SINAPI

07/2020
KG 47,90 9,47 453,61

12.2.11 1106281
SICRO

10/2019*
M3 38,00 341,03 12.959,14

104.611,97

12.3

12.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

12.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 8,00 421,27 3.370,16

12.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 4,32 2174,75 9.394,92

14.052,60

132.777,97

13

13.1

13.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 88,00 21,02 1.849,76

DRENAGEM

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBGRUPO

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TAMPA DE CONCRETO TR 02 C
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

SUBTOTAL

SUBGRUPO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

13.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 88,00 24,85 2.186,80

13.1.3 3806415
SICRO

10/2019*
M3 16,16 886,50 14.325,84

13.1.4 72898
SINAPI

07/2020
M3 16,16 3,58 57,85

13.1.5 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 249,18 1,39 346,36

13.1.6 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

13.1.7 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

13.1.8 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

22.797,02

13.2

13.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 184,90 180,28 33.333,77

13.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 152,50 236,03 35.994,58

13.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 49,00 200,22 9.810,78

13.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 319,80 12,77 4.083,85

13.2.5 92760
SINAPI

07/2021
KG 755,50 11,48 8.673,14

13.2.6 92761
SINAPI

07/2022
KG 41,90 10,38 434,92

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

13.2.7 92762
SINAPI

07/2020
KG 647,90 9,12 5.908,85

13.2.8 92763
SINAPI

07/2020
KG 1106,30 7,57 8.374,69

13.2.9 92764
SINAPI

07/2021
KG 86,00 7,07 608,02

13.2.10 92765
SINAPI

07/2022
KG 201,60 7,79 1.570,46

13.2.11 92769
SINAPI

07/2020
KG 196,20 10,27 2.014,97

13.2.12 92770
SINAPI

07/2020
KG 20,60 9,47 195,08

13.2.13 92771
SINAPI

07/2020
KG 633,10 8,40 5.318,04

13.2.14 92772
SINAPI

07/2020
KG 1140,40 7,05 8.039,82

13.2.15 92768
SINAPI

07/2020
KG 1130,90 10,41 11.772,67

13.2.16 1106281
SICRO

10/2019*
M3 46,60 341,03 15.892,00

152.025,64

13.3

13.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

DRENAGEM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBGRUPO

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

13.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 4,00 421,27 1.685,08

13.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 2,64 2174,75 5.741,34

8.713,94

183.536,60

14

14.1

14.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 88,00 21,02 1.849,76

14.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 88,00 24,85 2.186,80

14.1.3 3806415
SICRO

10/2019*
M3 10,77 886,50 9.547,61

14.1.4 72898
SINAPI

07/2020
M3 6,34 3,58 22,70

14.1.5 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 97,76 1,39 135,89

14.1.6 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

14.1.7 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

14.1.8 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

17.773,17

14.2

14.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 160,30 180,28 28.898,88

14.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 102,40 236,03 24.169,47

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

TAMPA DE CONCRETO TR 02 D
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

SUBTOTAL

SUBGRUPO

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

14.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 34,60 200,22 6.927,61

14.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 510,80 12,77 6.522,92

14.2.5 92760
SINAPI

07/2020
KG 27,70 11,48 318,00

14.2.6 92761
SINAPI

07/2020
KG 281,90 10,38 2.926,12

14.2.7 92762
SINAPI

07/2020
KG 482,70 9,12 4.402,22

14.2.8 92763
SINAPI

07/2020
KG 846,30 7,57 6.406,49

14.2.9 92764
SINAPI

07/2020
KG 68,40 7,07 483,59

14.2.10 92765
SINAPI

07/2020
KG 142,50 7,79 1.110,08

14.2.11 92769
SINAPI

07/2020
KG 357,00 10,27 3.666,39

14.2.12 92770
SINAPI

07/2020
KG 324,90 9,47 3.076,80

14.2.13 92771
SINAPI

07/2020
KG 771,00 8,40 6.476,40

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

14.2.14 92772
SINAPI

07/2020
KG 479,80 7,05 3.382,59

14.2.15 92768
SINAPI

07/2020
KG 185,70 10,41 1.933,14

14.2.15 1106281
SICRO

10/2019*
M3 41,40 341,03 14.118,64

114.819,34

14.3

14.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

14.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 2,00 421,27 842,54

14.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,8 2174,75 3.914,55

6.044,61

138.637,12

15

15.1

15.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 66,00 21,02 1.387,32

15.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 66,00 24,85 1.640,10

15.1.3 43098
DER-ES 

11/2019
M 21,00 17,67 371,07

15.1.4 3806415
SICRO

10/2019*
M3 17,11 886,50 15.168,02

15.1.5 72898
SINAPI

07/2020
M3 17,11 3,58 61,25

15.1.6 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 263,83 1,39 366,72

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

SUBGRUPO

SUBTOTAL

TAMPA DE CONCRETO TR 03 A
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas 

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018

DRENAGEM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBGRUPO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

15.1.7 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

15.1.8 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

15.1.9 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

23.024,89

15.2

15.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 143,50 180,28 25.870,18

15.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 106,00 236,03 25.019,18

15.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 51,80 200,22 10.371,40

15.2.4 92760
SINAPI

07/2020
KG 253,30 11,48 2.907,88

15.2.5 92762
SINAPI

07/2020
KG 473,00 9,12 4.313,76

15.2.6 92763
SINAPI

07/2020
KG 1133,30 7,57 8.579,08

15.2.7 92764
SINAPI

07/2020
KG 182,40 7,07 1.289,57

15.2.8 92765
SINAPI

07/2020
KG 338,40 7,79 2.636,14

15.2.9 92759
SINAPI

07/2020
KG 542,30 12,77 6.925,17

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2016
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

15.2.10 92770
SINAPI

07/2020
KG 10,30 9,47 97,54

15.2.11 92770
SINAPI

07/2020
KG 18,50 9,47 175,20

15.2.12 92771
SINAPI

07/2020
KG 361,70 8,40 3.038,28

15.2.13 92772
SINAPI

07/2020
KG 1146,30 7,05 8.081,42

15.2.14 92768
SINAPI

07/2020
KG 805,90 10,41 8.389,42

15.2.15 1106281
SICRO

10/2019*
M3 34,80 341,03 11.867,84

119.562,06

15.3

15.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

15.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 4,00 421,27 1.685,08

15.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 3,52 2174,75 7.655,12

10.627,72

153.214,67

16

16.1

16.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 64,00 21,02 1.345,28

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBGRUPO

TAMPA DE CONCRETO TR 03 B
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DRENAGEM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

SUBGRUPO

SUBTOTAL



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

16.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 64,00 24,85 1.590,40

16.1.3 3806415
SICRO

10/2019*
M3 17,11 886,50 15.168,02

16.1.4 72898
SINAPI

07/2020
M3 17,11 3,58 61,25

16.1.5 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 263,83 1,39 366,72

16.1.6 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

16.1.7 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

16.1.8 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

22.562,08

16.2

16.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 142,90 180,28 25.762,01

16.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 106,00 236,03 25.019,18

16.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 51,80 200,22 10.371,40

16.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 462,60 12,77 5.907,40

16.2.5 92760
SINAPI

07/2020
KG 314,80 11,48 3.613,90

16.2.6 92762
SINAPI

07/2020
KG 505,40 9,12 4.609,25

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

16.2.7 92763
SINAPI

07/2020
KG 1056,30 7,57 7.996,19

16.2.8 92764
SINAPI

07/2020
KG 216,60 7,07 1.531,36

16.2.9 92765
SINAPI

07/2020
KG 320,60 7,79 2.497,47

16.2.10 92769
SINAPI

07/2020
KG 27,40 10,27 281,40

16.2.11 92770
SINAPI

07/2020
KG 14,90 9,47 141,10

16.2.12 92771
SINAPI

07/2020
KG 456,40 8,40 3.833,76

16.2.13 92772
SINAPI

07/2020
KG 858,30 7,05 6.051,02

16.2.14 92768
SINAPI

07/2020
KG 884,90 10,41 9.211,81

16.2.15 1106281
SICRO

10/2019*
M³ 34,70 341,03 11.833,74

118.660,99

16.3

16.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

16.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 4,00 421,27 1.685,08

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2016

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2016

SUBGRUPO

DRENAGEM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

16.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 2,64 2174,75 5.741,34

8.713,94

149.937,01

17

17.1

17.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 66,00 21,02 1.387,32

17.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 66,00 24,85 1.640,10

17.1.3 3806415
SICRO

10/2019*
M3 17,11 886,50 15.168,02

17.1.4 72898
SINAPI

07/2020
M3 17,11 3,58 61,25

17.1.5 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 263,83 1,39 366,72

17.1.6 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

17.1.7 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

17.1.8 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

22.653,82

17.2

17.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 142,50 180,28 25.689,90

17.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 105,20 236,03 24.830,36

17.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 51,80 200,22 10.371,40

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

SUBGRUPO

SUBTOTAL

TAMPA DE CONCRETO TR 03 C
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

17.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 569,50 12,77 7.272,52

17.2.5 92760
SINAPI

07/2020
KG 163,50 11,48 1.876,98

17.2.6 92762
SINAPI

07/2020
KG 1000,70 9,12 9.126,38

17.2.7 92763
SINAPI

07/2020
KG 630,60 7,57 4.773,64

17.2.8 92764
SINAPI

07/2020
KG 273,60 7,07 1.934,35

17.2.9 92769
SINAPI

07/2020
KG 22,10 10,27 226,97

17.2.10 92770
SINAPI

07/2020
KG 12,60 9,47 119,32

17.2.11 92772
SINAPI

07/2020
KG 650,00 7,05 4.582,50

17.2.12 92771
SINAPI

07/2020
KG 716,10 8,40 6.015,24

17.2.13 92768
SINAPI

07/2020
KG 745,20 10,41 7.757,53

17.2.14 1106281
SICRO

10/2019*
M3 34,50 341,03 11.765,54

116.342,63

17.3 DRENAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2016

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBGRUPO

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

17.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

17.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 4,00 421,27 1.685,08

17.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 2,64 2174,75 5.741,34

8.713,94

147.710,39

18

18.1

18.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 64,00 21,02 1.345,28

18.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 64,00 24,85 1.590,40

18.1.3 3806415
SICRO

10/2019*
M3 17,11 886,50 15.168,02

18.1.4 72898
SINAPI

07/2020
M3 17,11 3,58 61,25

18.1.5 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 263,83 1,39 366,72

18.1.6 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

18.1.7 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

18.1.8 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

22.562,08

18.2

18.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 155,70 180,28 28.069,60

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO

SUBTOTAL

TAMPA DE CONCRETO TR 03 D
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

SUBGRUPO



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

18.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 103,60 236,03 24.452,71

18.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 51,80 200,22 10.371,40

18.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 582,20 12,77 7.434,69

18.2.5 92760
SINAPI

07/2020
KG 256,60 11,48 2.945,77

18.2.6 92761
SINAPI

07/2020
KG 14,60 10,38 151,55

18.2.7 92762
SINAPI

07/2020
KG 1092,10 9,12 9.959,95

18.2.8 92763
SINAPI

07/2020
KG 406,40 7,57 3.076,45

18.2.9 92764
SINAPI

07/2020
KG 22,80 7,07 161,20

18.2.10 92769
SINAPI

07/2020
KG 6,20 10,27 63,67

18.2.11 92770
SINAPI

07/2020
KG 4,20 9,47 39,77

18.2.12 92771
SINAPI

07/2020
KG 768,20 8,40 6.452,88

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2016

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

18.2.13 92772
SINAPI

07/2020
KG 322,60 7,05 2.274,33

18.2.14 92768
SINAPI

07/2020
KG 847,20 10,41 8.819,35

18.2.15 1106281
SICRO

10/2019*
M3 36,30 341,03 12.379,39

116.652,71

18.3

18.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

18.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 4,00 421,27 1.685,08

18.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 2,64 2174,75 5.741,34

8.713,94

147.928,73

19

19.1

19.1.1 41359
DER-ES 

11/2019
M 62,00 21,02 1.303,24

19.1.2 41202
DER-ES 

11/2019
M 62,00 24,85 1.540,70

19.1.3 3806415
SICRO

10/2019*
M3 17,11 886,50 15.168,02

19.1.4 72898
SINAPI

07/2020
M3 17,11 3,58 61,25

19.1.5 97913
SINAPI

07/2020
M3xKM 263,83 1,39 366,72

19.1.6 1106165
SICRO

10/2019*
M3 1,00 355,66 355,66

DRENAGEM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBTOTAL

SUBGRUPO

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

SUBGRUPO

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TAMPA DE CONCRETO TR 03 E
DEMOLIÇÕES E PREPARO DOS APOIOS

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras 

Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Demolição controlada de concreto com martelete

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. 

AF_01/2018
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais m³ 



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

19.1.7 1108056
SICRO

10/2019*
M3 1,00 2174,75 2.174,75

19.1.8 - COTAÇÃO MÊS 3,00 500,00 1.500,00

22.470,34

19.2

19.2.1 92446
SINAPI

07/2020
M2 138,10 180,28 24.896,67

19.2.2 92481
SINAPI

07/2020
M2 96,50 236,03 22.776,90

19.2.3 92408
SINAPI

07/2020
M2 51,80 200,22 10.371,40

19.2.4 92759
SINAPI

07/2020
KG 513,00 12,77 6.551,01

19.2.5 92760
SINAPI

07/2020
KG 159,20 11,48 1.827,62

19.2.6 92762
SINAPI

07/2020
KG 754,00 9,12 6.876,48

19.2.7 92763
SINAPI

07/2020
KG 541,50 7,57 4.099,16

19.2.8 92764
SINAPI

07/2020
KG 547,10 7,07 3.868,00

19.2.9 92768
SINAPI

07/2020
KG 834,00 10,41 8.681,94

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

Aluguel de Banheiro quimico com limpeza semanal.

SUBGRUPO

MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2016



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

19.2.10 92769
SINAPI

07/2020
KG 52,20 10,27 536,09

19.2.11 92770
SINAPI

07/2020
KG 66,20 9,47 626,91

19.2.12 92771
SINAPI

07/2020
KG 422,30 8,40 3.547,32

19.2.13 92772
SINAPI

07/2020
KG 463,80 7,05 3.269,79

19.2.14 1106281
SICRO

10/2019*
M3 32,70 341,03 11.151,68

109.080,97

19.3

19.3.1 -
COMP.

DRE
unid 2,00 643,76 1.287,52

19.3.2 -
COMP.

DRE 02
unid 4,00 421,27 1.685,08

19.3.3 1108056
SICRO

10/2019*
M3 2,64 2174,75 5.741,34

8.713,94

140.265,25

20

20.1 10109
DER/ES 

11/2019
m³ 13.117,970 64,22 842.436,03

20.2 5914389
SICRO/ES 

10/2019
tkm 210.149,879 0,48 100.871,94

943.307,97

MATERIAIS (REGULARIZAÇÃO DE BERÇO DE CONCRETO DE GALERIAS)

SUBTOTAL

Areia grossa jazida com carregamento mecânico

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

DRENAGEM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO 

CONCRETO.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUÍDO, O 

FORNECIMENTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO.

MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

SUBGRUPO

SUBTOTAL

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais m³ 

SUBGRUPO

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



FONTE DATA REF.

DATA: 11/08/2020 DER-ES 2019/11

BDI: 21,08% IOPES 2020/02

L.S. HORA: 114,15% SICRO 2019/10

L.S. MÊS: 71,41% SINAPI 2020/07

Unitário Total
Item Unid.Discrimanação

2020/07 SEM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2019/11 SEM DESONERAÇÃO

2020/02

2019/10

Preço (R$)
Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Elaboração de Projetos Executivos do Sistema de Manejo de águas pluviais 

das bacias hidrográficas do córrego São Silvano, Colatina - ES.

LOCAL: Carlos Germano Naumann, Colatina - ES.

CLIENTE: SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Tabela 

Ref.
Cod. Ref.

21

21.1 100390
DER/ES 

11/2019
% 10,000 44.633,98 446.339,80

446.339,80

26.038.215,57TOTAL: 

Adminstração Local

SUBTOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL


