GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
e Desenvolvimento Urbano

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 002/2019

(REPUBLICACAO)

A SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO
URBANO, doravante denominada SEDURB, com sede na Avenida Dr. Olivio Lira, n°® 353, 19° andar
— Centro Empresarial Praia da Costa — Praia da Costa, Vila Velha - ES, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do
tipo menor preco, conforme processo n° 85635952, objetivando a contratacdo da PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DA
BACIA HIDROGRAFICA DO CANAL DA COS

TA E DO RIO ARIBIRI NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, na forma de execucéo indireta, sob
regime de empreitada por prego unitario. O certame sera realizado por comissdo designada pela
Portaria n? 024-S, publicada em 14/02/2019, e regido pela Lei 8.666/1993, Lei Estadual 9.090/2008
e Decreto 2.060-R/2008 e Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, no que couber, bem
como pelas demais normas pertinentes e condigbes estabelecidas no presente edital.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos na
SEDURB, no endereco acima, de segunda a sexta-feira, no horério de 9:00 as 17:00 horas.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a comissao de licitacdo no horario de 09:00 as 17:00 horas de
segunda a sexta-feira, por meio do tel. (27) - 3636-5010 ou do e-mail:
licitacao@sedurb.es.gov.br.

1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-4 no endereco
acima até as 15:00 horas do dia 02 de julho de 2019.

1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 02 de julho de 2019, as 15horas e15 minutos,
no endereco indicado acima, serd dado inicio a abertura dos envelopes.

1.5 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a
conta do Programa de Trabalho: 36.101.1718200055.534 — Planos Projetos e Obras de Reducéo
de Riscos e Intervencdes em Areas Inundaveis, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e
Instalacdes, Fonte de Recurso 0133 — Convénio com a Unido.

2-DO OBJETO

2.1- 0O objeto do presente certame é a contratacdo de empresa para a PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO CANAL DA COSTA E DO RIO ARIBIRI NO

Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES
CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br



http://www.sedurb.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
% ia de S S
e Desenvolvimento Urbano

MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, na forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada
por preco unitario, conforme especificacdes técnicas e diretrizes contidas neste edital.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Somente poderdo participar da presente licitagdo as empresas inscritas no Cadastro de
Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES ou que atenderem a todas as condicdes
exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data de recebimento das propostas,
observando a necessaria qualificacdo e cujo objeto social seja compativel com o objeto do
certame.

3.2 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

3.2.1 - estejam constituidos sob a forma de consorcio;

3.2.2 - estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Ill ou IV da Lei Federal
n°. 8.666/93 imposta por 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica de qualquer esfera da
Federacéo;

3.2.3 - estejam sob faléncia, recuperacgéo judicial, recuperagéo extrajudicial, dissolugdo ou
liquidagéo;

3.2.3.1 - caso o licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial,
deveré ser apresentada na fase de habilitacdo a sentenca homologatoria do plano de
recuperacao judicial;

3.2.4 - se enquadrem em alguma das situagdes enumeradas no art. 9° da Lei 8.666/1993.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo do objeto do contrato é
facultada ao licitante para verificacado das condi¢gfes locais, com a finalidade de obter a avaliagédo
propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que julgar necessario para
a formulag&o da proposta.

4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a data fixada para a
abertura da sessao publica, mediante prévio agendamento junto a SEDURB, pelo e-mail
daniele.santos@sedurb.es.gov.br ou pelos telefones 3636-5028 ou 3636-5005

4.2.1-0 licitante deve ser representado por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que devem apresentar documento de identificacdo, procuracdo, carta de
preposi¢cdo ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para a
respectiva visita.

4.2.2 - A visitagdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reuniao de
interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca
do universo de concorrentes.

4.3 - A visita técnica ndo serd obrigatoria, sendo dispensada também a apresentacdo de
declaracdo de comparecimento ou conhecimento dos locais.
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4.4 - Para todos os efeitos, considerar-se-& que o licitante tem pleno conhecimento do local e de
todas as informacfes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente a sua
insuficiéncia, nem pleitear modificacbes nos precos, prazos e condicbes ou requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro em decorréncia da falta de informac&es sobre o objeto.

5 - DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO

5.1 - A vigéncia do contrato a ser firmado serd de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do dia
subsequente a sua publicacdo na imprensa oficial, nos termos do paragrafo Gnico do art. 61 da
Lei 8.666/1993.

5.1.1 - Prorrogacdes seréo permitidas desde que ocorrida alguma das hip6teses previstas no
art. 57, 81°, da Lei 8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

5.2-0 prazo de execugdo do servico sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia
subsequente a data da emisséo da Ordem de Servico.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital, ao Presidente da
Comissdo de Licitacdo, sua documentacdo e suas propostas em dois envelopes opacos,
indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - HABILITACAO

Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razéo Social Completa do Licitante

Ref. TOMADA DE PRECOS N° 002/2019

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA COMERCIAL
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Raz&o Social completa do Licitante

Ref. TOMADA DE PRECOS N° 002/2019

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacéo, solicita-se aos licitantes que apresentem seus
documentos na ordem em que estdo listados neste edital, devidamente numerados por
paginas.
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6.3 - Expirado o horério de entrega dos envelopes, nenhum outro documento serd aceito pela
comissao.

6.4 - Sera de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega a
comissao de licitacdo dos envelopes acima, ndo sendo consideradas quaisquer propostas
recebidas intempestivamente, ainda que em razdo de caso fortuito, forca maior ou fato de
terceiros.

6.5 - N&o serdo consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados os
envelopes ou a entrega em local diferente do endereco indicado.

6.6 - Na(s) sessdo(bes) publica(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de
habilitacdo e propostas comercial, 0 proponente/representante devera apresentar-se para
credenciamento, junto ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente
munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital ou outro que comprove
0S necessarios poderes para praticar todos 0s atos pertinentes ao certame, em nome da
proponente) a participar deste certame e a responder pela licitante representada, devendo,
ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.6.1 - Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento,
documento que comprove gue o signatario do credenciamento possui poderes expressos para
firma-lo.

6.7 -Junto com o documento de credenciamento, 0 proponente/representante devera
apresentar declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos
de habilitagdo.

6.8 - No presente processo licitatorio, somente podera se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa por ela credenciada.

6.9 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.10 - Os documentos de credenciamento do representante e a declara¢cdo dando ciéncia
de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo serdo entregues em

separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de
DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

6.11 - A falta de apresentacao ou incorre¢do do credenciamento ndo inabilitara a licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.
7 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

7.1 - Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de coépia
autenticada em cartorio, ou publicacdo em 6rgéo de Imprensa Oficial os seguintes documentos:

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e no caso de sociedade por acbes, acompanhado dos documentos de
eleicdo de seus atuais administradores;

C) Inscrigdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentagao
que identifique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do Estado
do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado).

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato,
sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

7.1.2.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao
se exige comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitagcdo, mas
somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as seguintes regras:

7.1.2.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
apresentem alguma restricao;

7.1.2.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagdo dos
documentos, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;

7.1.2.2.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administragédo
Publica, ser prorrogado por igual periodo;

7.1.2.2.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgao competente para emisséao de certiddes
comprobatorias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito
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tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Cdédigo Tributario
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;

7.1.2.2.5 - Na hip6tese descrita no inciso anterior, a licitante ter4 o prazo de 10 (dez)
dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior,
para apresentar a certiddo comprobatoria de regularidade fiscal e trabalhista;

7.1.2.2.6 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da Administracéao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante
a impossibilidade de o 6rgao competente emitir a certidao;

7.1.2.2.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos
incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

7.1.2.2.8 - Caso néo seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a
ordem de classificacdo, ou revogar a licitagéo.

7.1.3 - QUALIFICACAO TECNICA

7.1.3.1- Capacidade técnico-operacional:

a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade;

b) Comprovacgéo de que o licitante prestou, sem restri¢céo, servigo igual ou de complexidade
superior ao indicado no Anexo | do edital. A comprovacao serd feita por meio de
apresentacdo de no minimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em
papel timbrado da empresa ou 6rgdo tomador do servigo, registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas certiddes de
acervo técnico expedidas pelos conselhos correspondentes.

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-
operacional da licitante, na forma do art. 30, Il c/c § 2°, da Lei Federal n. 8.666/93, sao,
cumulativamente:

Item Descri¢cao dos Servigos

1 Elaboracédo de projeto hidraulico de bombas e linhas de recalque de estacao
de bombeamento ou elevatdrias, com vazédo minima de 1,5m?3/s;

2 Elaboragéo de projeto elétrico em estagdes de bombeamento ou elevatorias,
com subestacdo;

b) Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante na execucéo dos servicos discriminados;

c) Declaracdo indicando o responsavel técnico pela execucdo dos servicos na area de
Engenharia Civil no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou na area
de Arquitetura e Urbanismo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e na area de
Engenharia Elétrica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), os quais

Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES
CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br



http://www.sedurb.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ia de S S
e Desenvolvimento Urbano

deverdo comprovar qualificagdo técnico-profissional.

c.1) Caso o responsavel técnico ndo conste do quadro permanente da empresa, a
vinculacdo entre ambos podera ser feita por meio de termo de compromisso futuro,
ficando o(s) profissional(is) comprometido(s) com a execucdo do objeto licitado, caso a
empresa se sagre vencedora no certame.

7.1.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) A comprovagao da qualificagéo técnico-profissional do responsavel técnico se dara por
meio de apresentacdo de no minimo 01 (um) atestado e/ou certiddo de acervo técnico
(CAT), devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido onde os servicos foram
executados, comprovando que o profissional executou ou participou da elaboracdo de
servicos compativeis ou semelhantes com o objeto desta licitacdo, conforme abaixo
descrito:

Item Descricao dos Servigos

1 Elaboragé&o de projeto hidraulico de bombas e linhas de recalque de estagéo de
bombeamento ou elevatdrias, com vazdo minima de 1,5m3/s;

2 Elaborac&o de projeto elétrico em estagbes de bombeamento ou elevatérias,
com subestacéo;

7.1.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis referentes ao Ultimo exercicio
social, jA exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

7.1.4.1.1 - No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstracfes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente
registrada na Junta Comercial.

7.1.4.1.2 - Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balanco e das
DemonstracBes Contédbeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas,
bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na
Junta Comercial ou no 6rgdo competente.

7.1.4.1.3 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo
Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do
Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituragdo Contébil Digital emitido pelo referido
sistema.

7.1.4.1.4 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir
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de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cdadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas
contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

7.1.4.1.5 - Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as
demonstra¢Bes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar
balanco de abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de
legislacao societéria e comercial.

7.1.4.2 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, o
indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do
que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis, pelas férmulas seguintes:

ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

ILG = —
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ISG =

C = ATIVO CIRCULANTE (AC)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC)

7.1.4.2.1 - As memdrias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacdo relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

7.1.4.2.2 - Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em
gualquer dos indices referidos serdo considerados habilitados se, conjuntamente com
os documentos de habilitacdo, comprovarem patriménio liquido minimo de 10% (dez por
cento) ou prestarem garantia equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacéo, considerado o periodo de doze meses.

7.1.4.3 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacédo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no
instrumento.

7.1.4.3.1 - No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
devera apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data
fixada para a sessdo de abertura da licitagao.

7.1.4.3.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacdo apropriada, a
sentenca homologatéria do plano de recuperacao judicial, além do cumprimento dos
demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital.
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7.1.5 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl, ART. 7°, DA CF

7.1.5.1 - Declaracdo de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, a ndo ser que seja contratado na condicao de aprendiz, a partir
dos quatorze anos (Lei 9.854/1999).

7.1.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC/ES

7.1.6.1-Os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentacéo exigida nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4;

7.1.6.2 - Somente serdo dispensados os documentos exigidos no Item 7.1.2, que se
encontrarem dentro do prazo de sua validade;

7.1.6.3 - Caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido, esse
devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade habilitatoria,
salvo a hipétese prevista na Lei Complementar n° 123/2006;

7.1.6.4 - O CRC/ES nao exime os interessados de apresentar a documentagao relativa a
gualificacédo técnica (Item 7.1.3) exigida, salvo se previamente encaminhada ao Nucleo de
Cadastro e devidamente cadastrada;

7.1.6.5 - Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado
a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato superveniente
impeditivo de sua habilitacéo;

7.1.6.6 - Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL verificar
a veracidade da afirmacéo por meio de consulta ao referido Sistema, devendo ser juntados
aos autos os comprovantes da consulta.

7.1.7 - DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

7.1.7.1 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n°. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os
seguintes documentos:

7.1.7.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacao, regido pela
Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovante de opgéo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOpta
ntes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br/),
desde que o comprovante de fato ateste a op¢éo pelo Simples.

b) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do 8 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.1.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributagéo, regido pela Lei
Complementar n°. 123/2006:
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a) Balango Patrimonial e Demonstracédo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e 1l do Artigo 3° da LC
123/06;

b) Cépia da Declaracédo de Informacédo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balan¢o e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica — CNPJ;

d) Cépia do contrato social e suas alteracoes; e

e) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.2 - Os documentos aos guais se refere este item somente deverao ser apresentados
apoés a convocacao para assinar o contrato.

7.1.7.3 - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
e hao apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de licitar e de
contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera descredenciado do CRC/ES, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagdes
legais, incluindo a sang&o penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando
for o caso.

7.1.7.4-Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentagéo da copia do contrato social
e suas alteracoes, desde que seja apresentada a Certiddo Simplificada da Junta Comercial
da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, expedida em prazo ndo superior a 15 dias da data marcada para a abertura
das propostas.

7.1.7.5 - Alicitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP optante pelo
Simples Nacional que porventura venha a ser contratada devera atender ao que dispéem
os arts. 17, inciso XlI, 30, inciso Il e § 1° e 31, inciso Il, da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, comunicando a Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua
exclusédo do Simples Nacional, sob pena de aplicacdo das sanc¢des contratuais previstas e
retencdo na fonte de tributos e contribuigbes sociais, na forma da legislagdo em vigor.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 02

8.1 - A proposta comercial, a ser elaborada em conformidade com as condi¢8es indicadas neste
edital, devera apresentar os seguintes elementos:

8.1.1 - Preco global em algarismo e por extenso, para execucdo do objeto desta licitacao,
observando as especificagfes técnicas e demais condi¢cdes previstas neste edital e seus
anexos;

8.1.2 - Declaracao de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mé&o-de-obra, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacéo, lucros, encargos fiscais e parafiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter
a higiene e seguranca dos trabalhos.
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8.1.3 - Prazo de execuc¢do do servico, que devera ser de no maximo 90 (noventa) dias
corridos, contados da data da emissédo da Ordem de Servico;

8.1.4 - Prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista para
abertura da licitagéao.

8.2 - A proposta comercial devera ser digitada, numerada e rubricada em todas as suas folhas,
datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar
duvidas a respeito de seu conteudo.

8.3 - Os precos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.

8.4 - Os precos cotados deverao representar a compensacao integral para a execuc¢ao do objeto
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracao e outros.

8.5 - O preco maximo atribuido a prestacdo do servigco objeto da presente licitacdo é de R$
571.879,95 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e
cinco centavos), conforme planilha orcamentaria constante dos anexos deste edital. Sera
desclassificada a proposta que apresentar valor global superior ao fornecido pela SEDURB.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 - Allicitagdo sera processada e julgada observadas as seguintes etapas consecutivas:

9.1.1 - realizagdo de sessédo publica em dia, hora e local designados para recebimento dos
envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a habilitacdo, bem como da
declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo;

9.1.2 - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

9.1.3 - verificacdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e
as especificagbes do edital ou convite e, conforme o0 caso, com 0S pregos correntes no
mercado ou os fixados pela Administragdo ou pelo 6rgdo oficial competente ou, ainda, com
0S precos constantes do sistema de registro de precos, quando houver, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

9.1.4 - julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com os critérios de avaliagdo do
ato convocatorio;

9.1.5 - devolugdo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com a
respectiva documentacgéo de habilitacdo, desde que ndo tenha havido recurso ou apos a sua
denegacao;

9.1.6 - abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacao relativa a habilitacao dos
concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 3 (trés) primeiros lugares;

9.1.6.1 - Como condig&o prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comisséo
de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condicbes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageL ist.jsp?op
cao=todos).

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

9.1.6.1.1 - A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também em nome de seus sOcios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992,
gue prevé dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.6.1.2 - Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissao de Licitacao reputara o licitante desclassificado, por falta de
condigéo de participagéo.

9.1.7 - deliberacdo da Comissdo de Licitacdo sobre a habilitagdo dos 3 (trés) primeiros
classificados;

9.1.8 - se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacdo relativa a
habilitagdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento
previsto no item anterior;

9.1.9 - deliberacao final da autoridade competente quanto a homologacdo do procedimento
licitatério e adjudicacéo do objeto da licitagdo ao licitante vencedor, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis apds o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das empresas e
anotacdo em ata dos representantes dos licitantes presentes.

9.3 - Todos 0s documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comisséo.

9.4 - A habilitacdo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES, no que tange
exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada por meio de consulta
efetuada pela CPL.

9.4.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES, mas algum
documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser apresentado junto a CPL para fins
de comprovar sua regularidade habilitatéria, salvo a hip6tese prevista na Lei Complementar
n° 123/2006.

9.5 - A Comissao de Licitacao lavrara atas circunstanciadas, registrando todos os atos praticados
no decorrer da abertura deste processo licitatério, que seréo assinadas pelos licitantes presentes
e todos os membros da comisséo, ficando os documentos a disposicdo dos licitantes para
exame.

9.6 - E facultado & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatorio, vedada a
criacdo de exigéncia néo prevista no edital.

9.7 - Para os efeitos do disposto no item 9.1.6, admitir-se-4 o saneamento de falhas, desde que,
a critério da Comisséo de Licitagdo, os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
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méaximo de 3 (trés) dias, sob pena de inabilitacdo do licitante e aplicagdo da multa prevista no
edital.

9.8 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comisséo de Licitagao.

9.9 - E vedada a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um licitante.

9.10 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

9.11 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissédo de Licitacéo,
sendo devolvidos fechados aos licitantes desclassificados os envelopes contendo o0s
documentos de habilitagdo, desde que ndo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

9.12 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata suas
reclamacodes, ficando a critério dos membros da comissdo acata-las ou ndo, considerando néo
possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento apropriado.

9.13 - O resultado da andlise das propostas sera comunicado aos licitantes apds o encerramento
dessa primeira fase do processo, o que podera ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de publicacdo na Imprensa Oficial.

9.14 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento
das propostas comerciais, os envelopes “Habilitagdo” dos até trés primeiros colocados serao
abertos imediatamente apés encerrados os procedimentos relativos a fase de propostas. Caso
contrério, a comisséo de licitagdo marcara nova data para abertura.

9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitagdo de todos os
licitantes, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentagdo de outras propostas ou nova documentacao.

10 - DA AVALIAQAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
10.1 - O julgamento desta licitacéo sera feito pelo critério de MENOR PRECO UNITARIO.

10.2 - A comisséo de licitacdo examinara as propostas para verificar se estdo completas, se ndo
ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se os documentos foram adequadamente
assinados.

10.3 - Erros aritméticos seréo retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepancia
entre palavras e cifras prevalecerd o montante em palavras (por extenso). Se o proponente néo
aceitar a correcao, sua proposta sera rejeitada.

10.4 - Na hipo6tese de oferta de preco unitario diferenciado para 0 mesmo servico sera
considerado o menor preco.

10.5 - Nao serdo levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste edital, nem ofertas de
reducdo sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administracéo Publica.

10.6 - Seréo rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condi¢des deste edital, quer
por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrbes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.
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10.7 - A comissdo de licitacdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de forma
crescente.

10.8 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global, observadas as
condi¢des do item seguinte.

10.9 - Se a proposta melhor classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte igual ou até 10% (dez por cento) superior & melhor proposta, proceder-se-a da seguinte
forma:

10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracédo ira
convocé-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

10.9.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas
nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a
Administracao ira notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de
seu direito de preferéncia, convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova
proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame,
sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.9.4 - A Comissdo devera solicitar documentos que comprovem o0 enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras
estabelecidas neste edital;

10.9.5 - Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serédo
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes,
observada a ordem classificatoria, para que exercam seu direito de preferéncia;

10.9.6 - Caso nao ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos dos subitens anteriores, serd declarada vencedora a licitante que
houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

10.10 - Na hipo6tese de apresentacdo de melhor proposta por microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do subitem anterior, Ihe sera adjudicado o objeto da licitacdo. Caso
ndo seja apresentada proposta em melhores condigdes, o objeto licitado sera adjudicado em
favor do licitante originalmente vencedora do certame.

10.11 - A comissao de licitacdo lavrara relatério circunstanciado dos trabalhos, apontando os
fundamentos da classificacdo e da sele¢do efetuada e encaminhard o relatério de suas
conclusdes para homologacao pelo (Secretério de Estado/ Dirigente de Orgao).

10.12 - Serado desclassificadas as propostas que:
10.12.1 - Nao atenderem as disposi¢des contidas neste edital;

10.12.2 - Apresentarem precos simbolicos, irrisérios ou incompativeis com o0s precos de
mercado;
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10.12.3 - Apresentarem cotagao parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes;

10.12.4 - Apresentarem preco global superior ao fixado neste edital.

10.13 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitagdo procedera
ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual
todos os licitantes serdo convocados.

10.14 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta licitacdo
por meio de comunicacéo pela Imprensa Oficial.

10.15- O odrgéao licitante poderd desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem
prejuizo de outras sancdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade
juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11 - DA HOMOLOGAGCAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

11.2 - Ap6s a homologacao, o adjudicatério serd convocado para assinar o contrato no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis.

11.3 - A SEDURB podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos termos
do art. 64, 81° da Lei 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacéo das condi¢des de habilitacéo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do
pacto.

11.5- Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o
contrato, deixar de entregar documentacdo exigida no edital, apresentar documentagéao falsa,
ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracéo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, serao aplicadas as san¢bes de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda, suspenséo do direito de
licitar e contratar com a Administracéo Publica Estadual ou declaragéo de inidoneidade para de
declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo
das demais cominagdes legais, incluindo a sancéo penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°.
8.666/93.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Dos atos da Administracdo referentes a esta licitacdo cabem:
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12.1.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:

a) Habilitacéo ou inabilitacéo do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagéo ou revogacdo da licitacéo;

d) Resciséo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;
e) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensado temporaria ou de multa.

12.1.2 - Representac¢do no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da deciséo relacionada com o objeto
da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

12.1.3 - Pedido de reconsideracdo da decisdo do Secretdrio de Estado da Secretaria de
Estado de Gestéo e Recursos Humanos — SEGER pela aplicacdo da sancéo de declaragéo
de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimacao do ato.

12.2 - A intimacéo dos atos referidos no subitem 12.1.1, alineas "a", “b”, “c”, “d” e "e", excluidos
os relativos a adverténcia e multa de mora, e no subitem 12.1.3, sera feita através da publicacéo
na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos
dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando poderéa ser feita por comunicacéo
direta aos interessados e lavrado em ata.

12.3 - O recurso previsto nas alineas "a" e "b" no subitem 12.1.1 tera efeito suspensivo, podendo
a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir
eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.4 - Os recursos interpostos serdo comunicados os demais licitantes, que poderdo impugna-
los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

12.5 - Orecurso sera dirigido ao Secretéario de Estado da SEDURB, por intermédio da Comisséo
de Licitagcdo, que podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a deciséo ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade
competente para proferir a deciséo, sob pena de responsabilidade.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 - O atraso injustificado na execucédo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicacéo
de multa de mora, nas seguintes condic¢des:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucdo do contrato;
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13.1.3- A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e apliqgue as outras san¢des previstas no item 13.2 deste edital e
na Lei 8.666/93;

13.2 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagédo das seguintes sangdes ao
licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre
o0 saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo Publica por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

d) declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em toda
a Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e

apos decorrido 0 prazo da sancao aplicada com base na alinea “c”.

([P TN

13.2.1 - As sancg0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item nao sdo cumulativas entre
si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e danos
(alinea “b”).

13.2.2 - Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas “c” e “d”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos
- SEGER, afim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administragéo Publica Estadual.

13.2.3 - Caso as sancgOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretério de Estado de Gestéo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao 6rgéo promotor
do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou néo
das demais san¢fes administrativas.

13.2.4 - Confirmada a aplicagdo de quaisquer das san¢fes administrativas previstas neste
item, competird ao 6rgdo promotor do certame proceder com 0 registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

13.3- As san¢bBes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

13.3.1 - Antes da aplicagéo de qualquer san¢do administrativa, o 6rgdo promotor do certame
deverd notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacéo de defesa prévia;

13.3.2 - A notificagcdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivacao para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o prazo e o local
de entrega das razdes de defesa;

13.3.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacédo, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110
da Lei Federal n°. 8666/93;
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13.3.4 - O licitante contratado comunicard ao 6rgao promotor do certame as mudancgas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-
se eficazes as notificacBes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicacgéao;

13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua apresentacao, o
6rgao promotor do certame proferirhd decisdo fundamentada e adotara as medidas legais
cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da
Lei Federal n°. 8.666/93;

13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o subitem anterior serd submetido a analise
da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

13.4 - Os montantes relativos as multas moratdria e compensatdria aplicadas pela Administracéo
poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado,
relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.5 - Nas hip6teses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também
a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada;

13.6 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual
em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca judicial da diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 - As condi¢bes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos na minuta
de contrato anexa a este edital.

15 - DISPOSICOES GERAIS

15.1 - A participacéo do licitante nesta licitacdo, implica aceitagdo de todos os termos deste
edital.

15.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

15.3 - E facultado & comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo.

15.4 - No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento
apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive concedendo
prazo para o reconhecimento de firma.

15.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo
no prazo determinado pela comisséo, sob pena de desclassificacao.
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15.6 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacéo e a exata compreensao da
sua proposta.

15.7 - Na apreciacao da documentacédo de habilitacdo e das propostas a comissao podera sanar
erros ou falhas que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

15.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.9 - As decisbes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicacdo que comprove O recebimento ou, ainda,
mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

15.10 - A autoridade competente para aprovagdo do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.11 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procledimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.12 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o disposto no
paréagrafo Unico do art. 59 da Lei 8.666/1993.

15.13 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla defesa e o
contraditério.

15.14 - A SEDURB se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacéo,
nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.

15.15 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aguele que nédo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

15.16 - A representacdo dos licitantes somente sera aceita por meio de Carta Credencial ou
qgualquer instrumento de mandato indicando representante legal para fins de Licitagdo,
acompanhado do contrato social ou similar, sem o que nao podera o representante intervir em
favor da licitante.

15.17 - Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou ndo dos quadros
da administracao publica estadual, desde que nao vinculados direta ou indiretamente a qualquer
dos licitantes.

15.18 - Caso as datas designadas para realizacdo deste certame recaiam em dia néo util, e ndo
havendo retificacdo de convocacdo, sera o procedimento realizado no primeiro dia (util
subsequente, no mesmo local e horério previstos.

15.19 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial conforme modelo
constante de anexo deste edital, indicando representante legal para fins de Licitagao.
Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES

CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br

19


http://www.sedurb.es.gov.br/

e S
e Desenvolvimento Urbano

15.20 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do Juizo de
Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, excluindo-se qualquer outro, por mais

especial que seja.
15.21 - Os casos nao previstos neste edital serédo decididos pela comisséo.
Vila Velha - ES, 10 de julho

de 2019.
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ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia - TR define os critérios que orientam a contratacdo de empresa para
elaboracédo de projetos executivos de engenharia atendimento ao art. 6° inciso X da Lei n° 8.666/93.

2. OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia € a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAQAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE
MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA
COSTA, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES.

Sua elaboracdo atende ao art. no art. 6° inciso X da Lei n° 8.666/93 e tem por objetivo definir os
requisitos, condi¢cbes e diretrizes técnicas e administrativas para contratagdo de empresa de
engenharia, para elaboracdo do objeto acima descrito.

3. RECURSOS FINANCEIROS

A presente contratacdo se dara através dos recursos financeiros provenientes do Orgamento Geral
da Uni&o, pelo Termo de Compromisso n°® 0402.491-47/2012/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA,
que tem como finalidade a CONSTRUCAO DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA NO
MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, bem como a elaboracdo de projetos executivos da
macrodrenagem da Bacia do Rio Aribiri.

4. CONTEXTUALIZACAO E JUSTIFICATIVA

O municipio de Vila Velha, com uma populagéo estimada pelo IBGE, em 2018, de aproximadamente
486.208 habitantes, distribuidos em uma area de 209,965 km2, esta localizado no litoral do Espirito
Santo.

Suas bacias hidrograficas sdo contribuintes diretas do Rio Jucu e da Baia de Vitoria e se
caracterizam por apresentarem grande parte de sua area urbana situada em zona baixa, com
grandes dificuldades de drenagem, em decorréncia da variacdo da maré da Baia de Vitéria e do Rio
Jucu, principais receptores dos efluentes pluviais da cidade.

A variagdo de cota dos canais Guaranhuns, Marinho, Aribiri e Costa provoca a elevagéo dos niveis
da agua no sistema de macrodrenagem a ele conectados. Enchentes histéricas marcaram a
populacéo da cidade, o que deu origem a estudos para a implantagdo de um sistema de protegéo
contra cheias, constituido por diques, estacdes de bombeamento, condutos sob presséao e areas de
amortecimento de cheias. Com a concluséo desses estudos se tornou necessaria a contratacéo dos
projetos executivos das estruturas projetadas, divididas por bacias hidrograficas.

Nesse contexto, este Termo de Referéncia (TR) compreende as intervencdes a serem realizadas
na Bacia do Rio Aribiri e na Bacia do Canal da Costa, no municipio de Vila Velha/ES e tem por
finalidade minimizar os impactos provocados pelos graves e constantes alagamentos ocorridos no
municipio de Vila Velha, que provocam a destruicdo de propriedades, benfeitorias, perdas de vidas
humanas e danos dos mais variados.

Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES
CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br

21


http://www.sedurb.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e S
e Desenvolvimento Urbano

4.1.BACIA DO RIO ARIBIRI

A Bacia do Rio Aribiri esta localizada no municipio de Vila Velha e faz divisa com as Bacias do Canal
da Costa, do Canal Guaranhuns, do Canal Marinho e Jardim de Alah.

Em épocas de cheias ou chuvas fortes, o Canal Marinho transborda no Canal Marilandia causando
transposicao entre as bacias do Rio Marinho e do Canal do Rio Aribiri. O Canal Marilandia, por ndo
ter capacidade de escoar as aguas recebidas, transborda nos bairros localizados em sua margem.
O transbordamento do Canal Marilandia afeta diretamente os bairros Cobilandia, Rio Marinho e
Jardim Marilandia.

Esta regido, como grande parte da area urbana de Vila Velha, encontra-se em &reas
de cotas muito baixas préximas do nivel da preamar, o que dificulta ainda mais a drenagem das
aguas pluviais, principalmente quando o pico de vazdo destas coincidem com a preamar.
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FIGURA 01 — IDENTIFICAGAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI
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4.2.BACIA DO CANAL DA COSTA

A bacia do Canal da Costa representa uma das regides mais importantes para 0 municipio, com
grande concentracdo populacional. Nesta bacia é possivel encontrar segmentos atuantes de
comércio e servigos, além de vias urbanas muito importantes para o fluxo da Regido Metropolitana
da Grande Vitoria.

Historicamente a bacia do Canal da Costa tem areas que séo bastante afetadas nas ocorréncias de
chuvas intensas, com alagamentos prolongados. Todos os trechos de canais da bacia estéo
situados em cotas que permitem influéncia de maré.

Para controle dos efeitos adversos das inundagfes séo adotadas agbes e solugbes de carater
estrutural e ndo estrutural. Em regifes densamente ocupadas e urbanizadas, como a bacia do Canal
da Costa, faz-se necessario adotar solugbes de carater estrutural que ndo interfiram com a
paisagem urbana.

Atualmente o municipio de Vila Velha possui trés Estacdes de Bombeamento de Aguas Pluviais
(EBAP), sendo duas localizadas na bacia do Canal da Costa: EBAP I, localizada no Canal da Costa
e EBAP lll, localizada no Sitio Batalha.
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FIGURA 02 — IDENTIFICACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO CANAL DA COSTA
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5. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

Baseado nos estudos referentes ao sistema de macrodrenagem e manejo de aguas pluviais das
bacias hidrograficas dos municipios de Cariacica e Vila Velha, disponiveis na SEDURB, foram
propostas as seguintes intervencfes para a Bacia do Rio Aribiri e Bacia do Canal da Costa:
ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS - EBAP’'S (INCLUSIVE LINHAS DE
RECALQUE), SISTEMA DE COMPORTAS DE MARE, GALERIA, PARQUE LINEAR, PONTES E
PASSARELAS.

5.1.EBAP’S:

Para o presente projeto estao previstas as implantagbes de 4 EBAP’s, localizadas nas bacias em
estudo conforme descrito nos itens a seguir.

Deveréao ser elaborados os projetos executivos para todas as EBAP’s, incluindo as solugbes de
engenharia, a partir das quais sera desenvolvido todo o projeto executivo, conforme diretrizes
técnicas deste termo de referéncia, principalmente o disposto no item 8.

As EBAP’s deverao ser projetadas com geometria que permita a sua construgdo suspensa sobre
a calha do canal, apoiando em suas margens, ou ocupando as laterais do canal, na largura ndo
edificavel, salvo os casos em que a SEDURB venha a especificar outra area.

As possiveis areas de implantagdo das EBAP’s encontram-se especificadas neste termo de
referéncia, podendo ser alteradas pela SEDURB nos casos em que ndo seja possivel a sua
utilizacdo, sem que isso gere direito a pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro ou aditivos
contratuais.

As EBAP’s deverao ser projetadas com poc¢o de succdo molhado, salvo nos casos em que a
SEDURB especificar outra solugédo técnica.

A seguir sdo descritas as EBAP’s a serem projetadas.

Na bacia hidrogréafica do Rio Aribiri sera implantada a EBAP ARIBIRI:
v EBAP ARIBIRI

A EBAP Aribiri ficaré localizada na Rua Desembargador Ernesto Guimaraes, sobre o Rio Aribiri, e
trabalhara em recalque até o encontro com o bragco norte do Rio Aribiri, sendo o caminhamento
definido por ocasido dos estudos preliminares da regido, a ser realizado pela CONTRATADA. A
partir desse ponto, o recalque seguira pelo leito do Rio Aribiri, tendo seu ponto de descarga apo6s o
sistema de comporta de maré a ser projetado. A extensdo aproximada da linha de recalque é de
1,375 km

Sua vazéo estimada é de 20,00 m3/s a 30,00m3/s, a qual sera posteriormente confirmada pela
Sedurb.
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FIGURA 03 — LOCALIZAGAO PREVISTA PARA IMPLANTAGAO DA EBAP ARIBIRI
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FIGURA 04 — LOCALIZAGAO PREVISTA PARA IMPLANTACAO DA EBAP ARIBIRI, LINHA DE RECALQUE E COMPORTA DE
MARE

Na bacia hidrografica do Canal da Costa serdo implantadas 03 EBAP’S (Estagdo de Bombeamento
de Aguas Pluviais), nominadas de: EBAP FOZ DO CANAL DA COSTA, EBAP BIGOSSI e EBAP
ITAPUA.

v EBAP FOZ DO CANAL DA COSTA

Devera ser projetada sobre a calha do Canal da Costa, nas proximidades de sua foz, com vazéo
estimada de 20 m3/s, que sera posteriormente confirmado pela Sedurb.

O langamento das aguas bombeadas sera feito através de linhas de recalque localizado apos o
sistema de comportas de maré a ser projetado na area da EBAP.

Para acesso ao local de implantacdo da EBAP o projeto devera prevé a pavimentagéo da da Av.
Sao Paulo no trecho entre a Tv Sdo Paulo até a area da EBAP. O trecho a ser pavimentado
possui extensao aproximada de 700m.
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FIGURA 06 — TRECHO A SER PAVIMENTADO NA RUA SAO PAULO
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v EBAP BIGOSSI

Devera ser projetada sobre a calha ou nas laterais do canal Bigossi, nas proximidades do terminal
de Vila Velha na Rua Gongalves Lédo, bairro Centro, com vazao estimada de 8 m¥/s (a vazéo sera
posteriormente confirmada pela Sedurb) e langcamento através de linha de Recalque na Prainha de
Vila Velha. O tragado da linha de recalque e seu caminhamento devera ser analisado pela

contratada junto a contratante, na ocasido dos estudos preliminares. A extensdo aproximada da
Linha de Recalque é de 2,13km.
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FIGURA 07 — LOCALIZAGCAO EBAP BIGOSSI
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FIGURA 08 — LOCALIZAGCAO EBAP BIGOSSI E TRAGADO DA LINHA DE RECALQUE

v EBAP ITAPUA

Devera ser projetada sobre a calha ou nas laterais do canal da costa, entre as Ruas Jair de Andrade
e Belo Horizonte, bairro Itapud, com vazdo estimada de 8 m3/s (a vaz&o serd posteriormente
confirmada pela Sedurb) e langamento através de linha de Recalque no préprio canal da Costa nas
proximidades da Rua Alda Siqueira Mota. O tracado da linha de recalque e seu caminhamento
deverd ser analisado pela contratada junto a contratante, na ocasido dos estudos preliminares. A
extensd@o aproximada da linha de recalque é de 1,6 Km.
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FIGURA 09 — LOCALIZAGAO EBAP ITAPUA
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FIGURA 10 — LOCALIZAGCAO EBAP ITAPUA, LINHA DE RECALQUE E PONTO DE LANCAMENTO

5.2.SISTEMA DE COMPORTAS
COMPORTAS RUA FELICIDADE SIQUEIRA

Devera ser projetado um sistema de comportas na travessia da Rua Felicidade Siqueira sobre o Rio
Aribiri, conforme Figura 06.
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FIGURA 11 — SISTEMA DE COMPORTA A SER INSTALADO

5.2.1. COMPORTAS RIO ARIBIRI

Devera ser projetada um sistema de comporta de maré no Canal do Rio Aribiri nas proximidades
da ponte da Avenida Capuaba, conforme Figura.

FIGURA 12 — SISTEMA DE COMPORTA A SER INSTALADO NO RIO ARIBIRI
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5.2.2. COMPORTAS CANAL DA COSTA

Devera ser projetado um sistema de comportas na foz do Canal da Costa a jusante da EBAP FOZ
DO CANAL DA COSTA.

.
i AREA PARA "
* 7 ~€OMPORTAS DE MARE
: il 2

FIGURA 13 — SISTEMA DE COMPORTA A SER INSTALADO NA FOZ DO CANAL DA COSTA

5.3.GALERIAS
GALERIA COBILANDIA

Devera ser elaborado projeto de construcéo de galerias na regido mais baixa do bairro Cobilandia.
As mesmas serao responsaveis pela conducao das aguas pluviais até o Canal Cobilandia, de forma
a tornar mais eficiente o sistema de bombeamento projetado.

A Galeria terd dimensfes estimada de 2,50m por 1,50m e caminhamento passando pela Avenida
Primeira (entre a Rua Pedro Gongalves Laranja e Av. Jao Francisco Gongalves) e pela Av. J&do
Francisco Gongalves (entre a Av. Primeira e a Sétima Avenida) até o canal Cobilandia, totalizando
uma extensao prevista de aproximadamente 1,00 km. O tracado proposto podera ser deslocado
para as ruas paralelas apods levantamento topogréafico, conforme necessidade de projeto.

Devera ser contemplada a microdrenagem e a recomposicao do pavimento existente da regiao.
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FIGURA 14— GALERIA A SER CONSTRUIDA EM COBILANDIA
5.4.PONTES E PASSARELAS

5.5.1. PONTES E PASSARELAS BACIA ARIBIRI

Para a bacia hidrogréfica do Rio Aribiri esta prevista a elaboracéo dos projetos executivos de pontes
em concreto e passarelas em estrutura metalica, conforme abaixo.

FIGURA 15- PONTE 1 E PASSARELA 1
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FIGURA 16— PONTE 2, PASSARELAS 2,3 E 4

v" Ponte 1: Localizada a Rua Margarida

A ponte atual da Rua Margarida possui 7,70 m de comprimento por 3,10 m de largura, sua
estrutura compromete o fluxo do Rio Aribiri, provocando o estrangulamento da calha do rio
que possui 22 metros de largura na regido da ponte.

As novas dimensdes da ponte da Rua Margarida sobre o Rio ARIBIRI deverdo atender as
normas de circulacdo de veiculos automotivos e esta de acordo com o Plano Diretor do
Municipio de Vila Velha. Sua estrutura ndo poderd intervir no fluxo do Rio.

As dimensdes estimadas para a nova ponte projetada s&o de 10,00 m x 22,00m prevendo a
passagem de dois veiculos (méo e contramé&o).
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FIGURA 17: PONTE DA RUA MARGARIDA SOBRE O RIO ARIBIRI

Ponte 2: Localizada a Rua Sao Francisco Xavier

Atualmente existe um prolongamento da Rua S&o Francisco Xavier sobre o Canal Aribiri
constituido de um aterro com manilhamento para passagem do fluxo do canal.

Prevé no projeto a substituicdo do aterro por uma ponte com 11,00 m de comprimento e
10,00 de largura, de forma que nédo ocasione o estrangulamento da calha do canal.

As novas dimensdes da ponte sobre o Canal ARIBIRI deverdo atender as normas de
circulacdo de veiculos automotivos e esta de acordo com o Plano Diretor do Municipio de
Vila Velha. Sua estrutura ndo podera intervir no fluxo do Canal.
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FIGURA 18: RUA SAO FRANCISCO XAVIER, LOCAL DE IMPLANTAGAO DA PONTE 1

v' Passarela 1: Localizada na Alameda 4

A passarela atual da Alameda 4 possui 10,40 m de comprimento por 2,0 m de largura. Sua
estrutura compromete o fluxo do Rio Aribiri, provocando o estrangulamento da calha do rio
que possui 16,00 metros de largura na regido da passarela.

As novas dimensfes da passarela da Alameda 4 sobre o Rio ARIBIRI deverdo atender as
normas de circulacéo de pedestres atentando para as normas de seguranca. Sua estrutura
nao podera intervir no fluxo do canal.

As dimensdes estimadas para a nova passarela projetada sédo de 2,00 m x 16,00m.
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FIGURA 19: PASSARELA DA ALAMEDA 4

v" Passarela 2: Localizada a Rua Leopoldo Temperaneo (Préximo a ponte 2)
A estrutura atual da passarela provoca o estrangulamento da calha do Canal Aribiri.

As novas dimensfes da passarela sobre o Canal ARIBIRI deverédo atender as normas de
circulacdo de pedestres atentando para as normas de seguranca. Sua estrutura ndo podera
intervir no fluxo do canal.

As dimensdes estimadas para a nova passarela projetada sdo de 2,00 m x 11,00m.
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FIGURA 20: PASSARELA DA RUA LEOPOLDO TEMPERANEO

v Passarela 3: Localizada a Rua General Osoério

A passarela atual da Rua General Osoério possui 11,30 m de comprimento por 1,7 m de
largura. Sua estrutura compromete o fluxo do Rio Aribiri, provocando o estrangulamento da
calha do rio na regiao da passarela.

As novas dimensfes da passarela da Rua General Osorio sobre o Rio ARIBIRI deveréo
atender as normas de circulacdo de pedestres atentando para as normas de seguranca. Sua
estrutura ndo poderd intervir no fluxo do canal.

As dimensdes estimadas para a nova passarela projetada sédo de 2,00 m x 13,00m.

FIGURA 21: PASSARELA DA RUA GENERAL OSORIO
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v' Passarela 4: Localizada na Rua Sio Lucas

A passarela atual da Rua S&o Lucas possui 7,00 m de comprimento por 3,50 m de largura.
Sua estrutura compromete o fluxo do canal Aribiri, provocando o estrangulamento da calha
do canal na regido da passarela.

As novas dimensdes da passarela sobre o Canal ARIBIRI dever&o atender as normas de
circulacdo de pedestres atentando para as normas de seguranca. Sua estrutura ndo podera
intervir no fluxo do canal.

As dimensdes estimadas para a nova passarela projetada sdo de 2,00 m x 11,00m.
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FIGURA 22: PASSARELA DA RUA SAO LUCAS

5.5.PARQUE LINEAR DE AREA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS

Para a area de amortecimento de cheias da bacia hidrogréafica do Rio Aribiri, situada atrés e ao lado
do Atacadao deverd ser previsto a elaboragéo de projeto urbanistico, contemplando, por exemplo,
pistas de ciclismo, bancos, campos de areia para futebol, lixeiras, etc.

Devera ser realizado o levantamento da area de desapropriacdo para a implantacao da urbanizacéo
nessa area.

A area prevista pata implantacéo do parque linear é de aproximadamente 2,0 Kmz2,
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FIGURA 23 — AREA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS

O conjunto de todas as intervenc¢des descritas estdo resumidas no Anexo A deste TR e representara
a entrega dos projetos executivos listados a seguir, observado os produtos e as disposi¢des
técnicas deste TR, principalmente nos itens 9 e 10:

Projeto executivo das EBAP’s, Aribiri, Foz do Canal da Costa, Bigossi e Itapud, inclusive
linhas de recalque;

Projeto executivo do sistema de comportas da travessia da Rua Felicidade Siqueira, da
Foz do Canal do Aribiri e Foz do Canal da Costa;

Projeto executivo de galerias em concreto do bairro Cobilandia;

Projeto executivo da ponte da Rua Margarida;

Projeto executivo da ponte da Rua Séo Francisco Xavier;

Projeto executivo da passarela localizada na Alameda 4;

Projeto executivo da passarela localizada na Rua Rua Leopoldo Temperaneo;
Projeto executivo da passarela localizada na Rua General Ozo6rio;

Projeto executivo da passarela localizada na Rua Sdo Lucas.

Projeto executivo do Parque linear da area de amortecimento de cheias da Bacia do
Aribiri.
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6. ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratacdo prevista neste TR tem como estimativa de custo global o valor constante da planilha
or¢camentaria anexa.

Os precos foram estimados tendo como base as planilhas referenciais e, quando ndo disponiveis,
por meio de composicdes de pre¢os unitarios com cotacdes de mercado.

7. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucédo do objeto desse Termo de Referéncia sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servigco, sendo o prazo de vigéncia do
contrato de 150 (cento e cinquenta) dias.

8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera ser elaborada e apresentada a representagdo gréfica da previsdo do andamento da
execucdo dos servigos, na forma de cronograma fisico-financeiro, no qual deverao ser indicados os
prazos e os desembolsos a serem realizados nas diversas fases do projeto.

As modificacdes nos prazos parciais hdo poderdo acarretar mudancas no prazo final estabelecido
e depende de concordancia do Contratante.

9. RELAGAO DE PRODUTOS E DIRETRIZES TECNICAS

Os projetos executivos também deverdo apresentar as especificacdes técnicas, planilhas de custos
e guantitativos, composi¢éo unitaria de precos, memorias de calculo, memoriais descritivos de todos
0s projetos, além da elaboracao do caderno de encargos, cronograma fisico-financeiro, de modo a
possibilitar, com clareza, a realizacéo de licitagbes para construcdes, de acordo com a Lei 8.666/93
e suas alteracOes, propiciando a Administracdo a abertura de procedimentos licitatérios eficientes,
econdmicos e juridicamente corretos.

A CONTRATADA sera a responsavel pelo levantamento dos servicos com quantitativos e pregos
na forma sintética e analitica (composi¢cao), Curva ABC de insumos e servicos (Regra 80-20) e
elaborag&o do cronograma fisico-financeiro das obras utilizando a metodologia de planejamento de
redes PERT/CPM.

A CONTRATADA devera apresentar a memoria de célculo de todos os quantitativos apresentados
nas planilhas orcamentarias de sua responsabilidade, além da aprovacao final dos projetos nos
6rgaos competentes e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU e da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo - CREA/ES.

A CONTRATADA devera incluir no custo do levantamento topografico-o levantamento técnico de
todas as condi¢Bes do terreno, das edificacdes e elementos lindeiros aos imoveis, de modo a
fornecer subsidios para a completa elaboracao dos projetos.

Seréo realizadas reunides periddicas, documentadas por atas de reunido, para serem debatidas
questdes referentes aos projetos contratados. Nestas reunides deverdo ser apresentados os
servigos até entdo realizados e tomadas as decisdes quanto a eventuais pendéncias.
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A tabela abaixo descreve os produtos minimos a serem entregues, de forma indicativa, mas nao
restritiva.

Ressalva-se que para cada projeto executivo a ser entregue devera ser apresentado previamente
as solucbes de engenharia para aprovacdo da SEDURB, a partir do qual 0 mesmo sera
desenvolvido.

ETAPA SOLUCOES DESCRICAO
Todas Estudos Topograficos e Batimétricos
01 intervencdes e
~ Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Estudos Iniciais solugoes de
engenharia. Estudos de Interferéncias
Todas
02 . i
intervencoes e
Estudos e Laudos ~ Estudos Ambientais
solucdes de
T AEREE engenharia.

Projeto Arquiteténico

Projeto Urbanistico e Paisagistico

Projeto Hidromecénico

Projeto  Geotécnico, Fundagdo e
EBAP, Linhas de | Estrutural

03 Recalque e Projgto Geométrico, Terraplenagem e
. Pavimentacédo
Projetos Executivos Sistema de Projeto Hidrossanitario e Drenagem
Comportas Pluvial

Projeto Elétrico e de Automagéo, SPDA,
Rede Estruturada para Dados e Voz,
CFTV, Instrumentacéo

Projeto de Prevencdo e Combate a
Incéndio e Pénico

Manual de Operacdo e Plano de
Manutencéo
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ETAPA SOLUCOES DESCRICAO

Projeto Geométrico

Redes de _
_ Projeto de Drenagem
Galerias
Projeto Estrutural / Geotécnico
Projeto Geomeétrico
Pontes e Projeto de Fundacao / Geotécnico
- Passarelas Projeto de Estrutural em Concreto
Broet Armado e/ou Protendido ou Estrutura de
rojetos Aco, Exceto Fundacao
Executivos

Parque Linear de | Projeto Geométrico

area de _ . .
) Projeto Urbanistico e Paisagistico
amortecimento de

cheias Projeto de Desapropriacéo

Todas
intervengbes e | Orcamento e Cronograma Fisico
solugdes de Financeiro

engenharia

Cada projeto a ser entregue devera conter:
a) Memorial Descritivo;
b) Memdria de Calculo do projeto;
c) Caderno de Detalhamento Técnico e Especificacbes de Materiais e Servicos;
d) Memodria de célculo de quantidades de todos o0s servicos previstos na planilha
orcamentaria, detalhada de forma a permitir a sua conferéncia.

Para o conjunto de projetos deverdo ser elaborados (considerando todas as intervengdes):
a) Plano de execugéo e metodologia executiva;
b) Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro

10. DESCRICAO DAS ETAPAS DE TRABALHO

A CONTRATADA sera convocada para participar da reunido inicial junto a fiscalizacdo/gestéo da
SEDURB, antes da emissédo da Ordem de Servico.

Nessa reunido, deverao ser consolidadas as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos
e projetos contidos neste Termo de Referéncia, bem como serdo definidos detalhes sobre a
conducao desses estudos e projetos-

Nesta reunido, o Plano de Trabalho devera ser apresentado pela CONTRATADA e validado pela
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CONTRATANTE e, havendo necessidade, os ajustes deverdo ser pactuados entre as partes.

11. ETAPA 01 - ESTUDOS INICIAIS

Os estudos iniciais, deverdo ser desenvolvidos de forma a nortear as definicdes e concep¢des dos
projetos de engenharia, conforme proposto neste Termo de Referéncia.

Deverdo ser realizados estudos geotécnicos (sondagens e ensaios laboratoriais), topograficos e
batimétricos, de interferéncias e cadastrais de todas as areas de implantacdo das obras e
apresentadas solu¢cdes a serem adotadas para os problemas identificados, caso necessario.

Esses estudos deverdo ser programados pela CONTRATADA, discriminando-os quanto ao tipo,
localizacao, finalidade, profundidade e quantidades previstas, e ser entregues, obrigatoriamente,
em forma de relatorios e desenhos.

11.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS E BATIMETRICOS

11.1.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Para elaboracéo dos projetos de engenharia das intervengfes a serem realizadas, os estudos
topograficos deverdo ser realizados conforme critérios estabelecidos pela NBR 13133 —
“Execucéo de Levantamento Topografico” e outras relacionadas.

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a fiscalizagdo da SEDURB os arquivos digitais
contendo as informacgdes dos pontos levantados, em formato adequado (doc.; xls.; dwg.; etc.).

Devera ser apresentada planta baixa contendo a representacdo dos elementos, em escala
apropriada, com eventuais detalhamentos nas escalas 1:10, 1:25 ou 1:50, dependendo do
tamanho do elemento representado, e pranchas com as se¢fes transversais levantadas, nas
escalas horizontal 1:1000 e vertical 1:50.

A execucao dos levantamentos topograficos devera ser planejada, acompanhada por um
profissional habilitado, que serd o responsavel pela precisao cartografica do levantamento e
dados entregues, o qual devera apresentar ART - AnotacBes de Responsabilidades Técnicas
dos levantamentos realizados e plantas entregues a SEDURB.

Na elaboracéo dos estudos topograficos, deverdo ser adotadas as seguintes orientacdes:

a) Os servicos topogréficos deverdo ter seus pontos de coordenadas, bem como as
referéncias de nivel (RN) materializadas em campo, com marcacdes visiveis e perenes,
para servirem de apoio aos demais servigos que se fizerem necessarios;

b) Todos os pontos de partidas das poligonais de apoio deverao ser obtidos por rastreio com
GPS submeétrico, pos processado e referenciado a rede de precisao do IBGE;

c) Os nivelamentos necessarios deverdo partir e chegar em RN's do IBGE e a margem de
erro devera ser compativel com o servico executado;

d) Todos os produtos do levantamento planialtimétrico cadastral deverdo estar amarrados a
rede oficial do IBGE e em consonéancia com as referéncias do GEOBASES, de forma a
permitir seu uso em Sistema de Informagfes Geogréficas;

Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES

CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br

46


http://www.sedurb.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e S
e Desenvolvimento Urbano

e) Levantamento topogréfico e planialtimétrico do eixo escolhido, com a descricao da regido
de influéncia e de execucdo da obra, incluindo as dimensbes em planta, inclinacbes de
taludes, niveis e todo tipo de informagBes necessaria & execugao dos servicos;

f) No levantamento topogréafico da regido de influéncia de execugéo do objeto deste Termo
de Referéncia, deverao constar todos os elementos relevantes, tais como:

AN N N T MR

< s

Cadastro de ruas (vias e passeios, especificando o tipo de pavimento);
Canais;

A localizagao, cota de soleira das entradas das residéncias;

Os postes, transformadores, torres;

O perfil longitudinal do eixo das ruas;

O meio-fio, caixa ralo, redes de drenagem;

Redes de esgoto sanitario e drenagem pluvial (especificando cotas das tampas dos
PV’s, fundo e didmetro, identificando a empresa responsavel);

Redes de agua (especificando profundidade e diametro);

Redes de gas, telefonia, TV a cabo e fibra Optica (especificando a empresa
responsavel);

O mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico, bancos, etc.);

As demais ocorréncias que possam interferir na elaboracdo dos projetos.

11.1.2 ESTUDOS BATIMETRICOS

Este servico tem por objetivo a obtencdo de se¢bes batimétricas do leito submerso de rios, canais,
lagos, entre outros.

O levantamento batimétrico devera ser amarrado ao levantamento topografico das margens dos
corpos d’agua. Caso o local nao tenha sido contemplado pela topografia deverao ser implantados
e rastreados marcos geodésicos para a referéncia de partida e elaboracdo da poligonal.

Para este servico, devera ser utilizado o equipamento adequado a calha fluviométrica.

Para os levantamentos batimétricos, deverdo ser apresentados:

a) Memorial descritivo contendo:

AR NEE NN

Copia das cadernetas de campo;
Relatério fotografico;
Monografia dos Marcos Geodésicos rastreados;

ART’s de cada trabalho, devidamente recolhidas.

b) Secdes transversais dos corpos d’agua com intervalos equidistantes de, no maximo,
20,00 m;
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Perfil longitudinal do corpo d’agua, apresentando o estaqueamento, cota do terreno
natural, cota do nivel d’'agua médio e cota do fundo do canal;

Planta baixa do corpo d’agua, apresentando as margens e taludes existentes, o
estaqueamento e malha de coordenadas;

Desenho topogréafico que apresente a planta de localizacdo e todas as secdes
batimétricas levantadas, apresentando coordenadas e outras informacgdes relevantes.

11.2. ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

Os estudos geoldgico/geotécnicos devem subsidiar a elaboracéo dos projetos de engenharia
geotécnico, de fundacéo e estrutural, de todas as areas de implantacéo das obras, devendo
considerar os seguintes aspectos:

a)

b)

d)

e)

f)

As sondagens geotécnicas deverao ser programadas pela CONTRATADA, respeitando
o cronograma fisico.

As sondagens geotécnicas deverdo atender as disposicdes da norma NBR 6484 e
deverdo fornecer os elementos necessarios para a definicdo das estruturas projetadas.

Em quaisquer circunstancias, o nimero minimo de sondagens para as EBAP’s devera
ser de quatro Furos para a area de projecao em planta do edificio de até 400 m2.

Durante a execugéo das sondagens deverdo ser recolhidas amostras para realizagéo de
ensaios geotécnicos necessarios para caracterizacao da obra. Esses ensaios serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

As sondagens deverado, sempre que possivel, ser posicionadas ao longo da geometria da
linha das obras lineares e com profundidade minima de 1,00 m abaixo da cota da geratriz
inferior da tubulac@o. Caso o perfil da rede ainda nédo esteja definido, a profundidade
minima da sondagem devera ser de 5,00 m.

As sondagens deveréo indicar obrigatoriamente o nivel do lengol freatico e a ocorréncia
de rochas, solos moles e materiais de qualidade ruim, que podem influenciar de maneira
significativa o orgamento da obra.

Indicacdo de jazidas de material de empréstimo, com caracterizacdo do seu material,
devendo ser considerada a distancia de transporte e verificar a economicidade e a
possibilidade técnica de licenciar a retirada de material,

Nas jazidas e caixas de empréstimos, deverao ser feitas sondagens a percusséo ou a
trado até a base inferior do material apropriado para a construcdo da estrutura projetada
e dos aterros de cavas, de forma a possibilitar o célculo dos volumes de material
disponivel.

Devera ser apresentada planta da posicao dos diversos furos sondados, contendo as
seguintes indicacoes:

v' Distancia entre os furos;

v Identificagdo numérica de cada furo;
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v/ Largura e nomes das ruas transversais, com o tipo de revestimento existente;
v Distancia dos furos em relacao aos alinhamentos das ruas mais proximas;

v' Estaca, numeracao de edificacdo, poste ou qualquer outro elemento que indique a
posicdo da sondagem.

A mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos para execucdo dos furos de sondagem
contemplam o transporte e a montagem dos equipamentos no local de execuc¢éo do furo.

A apresentacdo dos Estudos Geoldgicos-Geotécnicos se dara sob a forma de memorial
descritivo, explanando toda a metodologia utilizada, copia dos ensaios realizados, relacdo e
cOpia dos boletins das sondagens executadas, croquis de localizacdo das jazidas e bota-foras,
se for o caso, etc.

Nos pontos onde forem feitas sondagens deverdo ser mantidos testemunhos para afericdo a
qualquer momento.

Devera ser apresentada ART/RRT - Anotagfes de Responsabilidades Técnicas dos
levantamentos realizados e plantas entregues a SEDURB.

11.3. ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Este estudo devera fornecer o mapeamento de instalacdes subterrdneas ou néo, definindo suas
posicoes, ocupacdao e profundidade, a fim de permitir o desenvolvimento dos projetos executivos
e a execugao das obras.

Os cuidados com relacdo a seguranca e sinalizagdo durante a execucdo dos estudos de
interferéncias ficam sob responsabilidade da empresa CONTRATADA para efetuar o cadastro.

Devem ser cadastradas todas aquelas interferéncias que poderdo influenciar no
desenvolvimento dos projetos, como, por exemplo, galerias, dutos, caixas, cabos, caixas de
passagem, bocas de lobo e bocas de ledo, energia elétrica, gés, telefonia e comunicacgdes, redes
dos sistemas de aguas pluviais, aguas frias e esgotos, etc, bem como devem ser anotados os
tipos de materiais.

Com base nos estudos a serem desenvolvidos, a CONTRATADA devera elaborar e fornecer a
SEDURB o cadastro unificado de interferéncias.

Deverd ser apresentada ART/RRT - Anotacfes de Responsabilidades Técnicas dos
levantamentos realizados e plantas entregues a SEDURB.

12. ETAPA 02 - ESTUDOS AMBIENTAIS

O Estudo Ambiental compreende os aspectos pertinentes a obtencéo das licencas prévia e de
instalagdo do empreendimento, a identificagdo dos impactos ambientais e das medidas de
controle, de mitigagéo e compensacao.

A andlise ambiental preliminar devera ser elaborada em conjunto com 0s projetos executivos de
engenharia preconizados, pelo que é estabelecido pelos 6rgados ambientais, devendo apresentar
Nno minimo os seguintes aspectos:
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CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

v

v

Informacdes gerais da localiza¢cdo do empreendimento, com apresentacdo de mapas em
Coordenadas UTM (Datum WGS 84) de todas as intervencdes.

Relatério fotogréafico atual da &rea prevista para implantacdo das unidades propostas e
demais intervencdes previstas em projeto, demonstrando as caracteristicas do local e
seu entorno.

SINTESE DO PROJETO

v

Memorial Descritivo com sintese das intervencbes propostas, contendo: justificativa
técnica e ambiental para a realiza¢do do projeto e dados técnicos do empreendimento.

Planta planialtimétrica na qual seja mostrada a localizacdo das interven¢des propostas,
elevatorias e suas respectivas linhas de recalque, assim como ocupacdes do entorno e
os limites da area/bacia atendida. Devem ser indicadas as distancias das EBAP’s ao
corpo d’agua e as residéncias mais proximas, assim como possiveis interferéncias em
obras de arte e tubulacgdes.

Apresentar Relatério Técnico com os procedimentos a serem realizados para a
instalacdo das EBAP’s, detalhando a forma de execucdo desta obra e os possiveis
impactos causados com essa intervencao.

Apresentar Relatério Técnico com os procedimentos a serem realizados para a
instalacéo das linhas de recalque a serem instaladas, detalhando a forma de execucéo
desta obra e os possiveis impactos causados com essa intervengdo. Devera ser
informada a forma de ancoramento desta estrutura em seu ponto final e o dispositivo
utilizado para o langcamento.

Planta georreferenciada com sobreposi¢cdo de imagem aérea atualizada da &rea de
abrangéncia da obra (EBAP, alteamento dique Marinho, todo trecho da linha de
recalque). A referida planta deve ser apresentada de forma impressa e em arquivo aberto
no formato dwg.

Plano de Controle Ambiental para a fase de obras, identificando e propondo medidas
mitigadoras aos impactos gerados pelo empreendimento (residuos, poluicdo do ar,
efluentes, qualidade das aguas, trafico das vias, outros). O Plano devera expor, de forma
clara, o empreendimento e sua inser¢do no meio ambiente com todas as suas medidas
mitigadoras e compensatdrias.

InformagBes quanto a possiveis impactos previstos para fase de operagdo do
empreendimento, como por exemplo ruidos, odores, vibracdes e estético, devendo ser
apresentadas quais as medidas mitigadoras destes impactos.

Delimitacdo da Area de Influéncia do Empreendimento: delimitacdo das areas de
influéncia direta ou indireta, apresentando descri¢cdes e andalises dos fatores ambientais
e suas interacdes, com dados, mapas e acervo fotografico, que permitam visualizar a
situacdo ambiental antes da implantacdo do empreendimento

Delimitacdo das &reas protegidas que sofrerdo interferéncia durante a implantagéo do
Empreendimento, devendo ser apresentada a quantificacdo e localizagcdo das mesmas
em planta, bem como a forma de Compensacdo Ambiental pelo seu uso em

Compatibilidade com a Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, incluindo o Plano
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Diretor Urbano (PDU).
v' Caracterizacdo do Uso do Solo e do Tipo de Ocupacéo Atual e Futuro.

v' Caracterizacao das areas de vegetagdo nativa e/ou interesse especifico para a Fauna.
Caso haja necessidade de supresséo vegetal, apresentar poligonal de desmatamento e
Plano de Recuperacéao de area degradada.

v' Analisar a necessidade de acbes de identificacdo, captura e translocacdo de fauna
existente no local a ser intervindo. Caso seja detectado que ndo existe necessidade,
dever ser apresentada justificativa técnica para tal.

v' Apresentar “Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos” especifico para a atividade
em pauta. O plano devera ser elaborado visando a destinacao correta tanto dos residuos
da construgao civil como também para os residuos oriundos da instalacdo dos
equipamentos/estruturas. No plano dever&o constar as seguintes informagoes: fonte de
geracdo; tipo de residuo (adotar codigos do inventario de residuos conforme Resolugéo
CONAMA N° 313/2002); quantidade gerada; classificacdo (de acordo com a NBR
10004/2004); disposicéo intermediaria, transporte e destinacéo final.

v' Caso haja necessidade de utilizacdo de bota-fora e de empréstimo, devera ser
apresentada no minimo trés opg¢des e a licenga ambiental da area.

v' Estudo de analise de risco das fases de implantagéo.

v' Todos os projetos devem ser assinados por profissional habilitado e possuirem Anotagéo
de Responsabilidade Técnica ou documento similar do érgao de classe do profissional.

Os projetos que por ventura interferirem em alguma regido de Unidade de Conservacdo Ambiental
devem atender a legislacéo vigente DECRETO N°4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002 e DECRETO
N° 6.848, DE 14 DE MAIO DE 2009.

13. ETAPA 03 - PROJETOS EXECUTIVOS

Todos os projetos a serem elaborados deverdo atender ao disposto nos incisos | e Il do Artigo 2°
da Decis&o Normativa n° 106/2015 do CONFEA, abaixo transcrito:

Art. 2° Para efeito desta decisdo normativa, considera-se o termo genérico “Projeto” como:

| — o Projeto Basico, abordado pela Resolucao n° 361, de 1991, e pela Orientacdo Técnica
IBRAOP/OT - IBR 001/2006, que consiste nos principais conteuados e elementos técnicos
correntes aplicaveis as obras e servigos, sem restringir as constantes evolug¢des e impactos
da ciéncia, da tecnologia, da inovacdo, do empreendedorismo e do conhecimento e
desenvolvimento do empreendimento social e humano, nas seguintes especialidades:

a) levantamento Topografico;
b) sondagem;
C) projeto Arquitetdnico;

d) projeto de Terraplenagem;
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e) projeto de Fundacdes;

f) projeto Estrutural;

g) projeto de Instalacdes Hidraulicas;

h) projeto de Instala¢des Elétricas;

i) projeto de Instalacdes Telefbnica, de dados e som,;

i) projeto de Instalacdes de Prevencao de Incéndio;

K) projeto de Instalacdes Especiais (l6gicas, CFTV, alarme, deteccdo de fumaca);
) projeto de Instala¢des de Ar-condicionado;

m) projeto de InstalagBes de Transporte Vertical; e

n) projeto de Paisagismo.

Paragrafo Unico. Esclarecer que, conforme disciplinamento da Orientacdo Técnica IBRAOP/OT
— IBR 001/2006, Projeto Arquiteténico consiste em uma subcategoria tipificada do “Projeto
Basico”, cujo contetudo técnico de seu desenho pode contemplar: situagcdo; implantagdo com
niveis; plantas baixas e de cobertura; cortes e elevagdes; detalhes que possam influir no valor
do orcamento; indicacdo de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de reforma
ou ampliacdo; e cujo conteudo técnico de sua especificacdo pode contemplar materiais,
eguipamentos, elementos, componentes e sistemas construtivos.

Il — o Projeto Executivo, que consiste no conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucgdo completa da obra ou do servi¢o, conforme disciplinamento da Lei n° 8.666, de 1993,
e das normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Ressalta-se que o0 ANEXO A deste Termo de Referéncia representa o conceito a ser adotado nas
estruturas projetadas e, a partir dele, devera ser elaborado o projeto executivo.

A CONTRATADA devera efetuar a compatibilizacéo e consolidacéo de todos os dados dos projetos
e documentos (arquitetbnicos e complementares) gerando a Planilha Geral de Quantitativos e
Precos com o objetivo de definir os custos das obras ou servigos.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovacdo e alteracfes necessarias dos
projetos contratados nos diversos 6rgaos de fiscalizacdo e controle, como CREA, PREFEITURAS,
SANEAMENTO E ENERGIA, ORGAOS AMBIENTAIS, CORPO de BOMBEIROS e demais
entidades que as solicitem, até a aprovacdo e legalizacdo definitiva dos mesmos,
independentemente do prazo contratual ter finalizado. A aprovacéo e legalizacdo dos projetos nédo
eximirdo seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e
legislacao pertinentes as suas atividades profissionais.

A CONTRATADA devera providenciar o pagamento de todos os documentos impressos (jogos de
projetos e documentos A4) e mobilizacdo para o servico de protocolo e acompanhamento nos
o0rgdos competentes para aprovacao e legalizacdo dos projetos, devendo estes custos estarem
inclusos em suas propostas.
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Apbs a aprovacdo e a legalizacdo de todos os projetos nos 6rgaos competentes, os referidos
projetos ndo mais poderao ser alterados substancialmente. Caso haja modificacdes, no decurso da
obra, em decorréncia da inobservancia das normais e legislacdes vigentes, a CONTRATADA
deverd providenciar a legalizacdo das modificacdes nos 6rgdos competentes sem 6nus para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA e os respectivos profissionais responséaveis pelos projetos deverdo ficar cientes
gque os mesmos serdo solicitados a qualquer momento pela SEDURB e pela futura empresa
contratada para execuc¢ao das obras, a prestar esclarecimentos e dirimir as dlvidas que por ventura
aparecam sobre os projetos, especificagbes e orcamentos, incluindo quaisquer solicitacbes de
ajuste de projetos/planilha solicitadas pela Caixa.

Para a elaboracéo dos projetos de engenharia deverao ser respeitadas todas as Normas Brasileiras
Registradas (NBR) da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes a cada projeto
e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, bem como as legislagfes e estudos, no
ambito estadual, municipal e federal e outros estudos ja contratados pelo Governo do Estado do
Espirito Santo, bem como as orientagfes da Equipe de Fiscalizacdo, principalmente quanto as leis
de uso e ocupacéo do solo e planos diretores dos diversos municipios do Estado do Espirito Santo,
se houver, e das Concessionarias de agua/esgoto e energia elétrica.

A CONTRATADA devera se informar com a CONTRATANTE sobre a existéncia de projetos para a
bacia em questdo que possam interferir nos projetos que serdo elaborados, devendo a
CONTRATADA ser responsavel por compatibilizar os projetos elaborados aos projetos ja
aprovados.

Para os projetos de engenharia também deverao considerados o disposto no item 9 deste TR, sendo
gque cada projeto a ser entregue devera conter:

a) Memorial Descritivo
b) Justificativa Técnica e Memoria de Calculo do projeto e de quantidades;

c) Caderno de Detalhamento Técnico e Especificacbes de Materiais e Servicos.

Para o conjunto de projetos deverdo ser elaborados, considerando todas as intervengodes:
d) Plano de execuc¢do e metodologia executiva,;

e) Orgamento e Cronograma Fisico Financeiro.

As plantas constantes dos projetos deverdo apresentar:

* Nome e endereco da contratada;

* Nome e endereco da contratante/proprietaria;
* Nome e endereco da obra;

* Nome e CREA do responsavel técnico;

» Titulo do projeto;

* Responsavel pelo desenho;

» Escala adotada;

» Data contendo semestre e ano;
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* N° da prancha;
» Simbologia adotada;
* Notas de esclarecimento.

Quaisquer listas de elementos minimos apresentados neste TR ndo sdo exaustivas,
devendo a CONTRATADA apresentar TODOS os elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou do servico, mesmo que ndo esteja aqui especificada.

Deverda ser apresentada ART/RRT (Anotagfes de Responsabilidades Técnicas) de orgamento
em separado dos projetos.

13.1. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo deve descrever detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no
projeto, de forma a nortear a compra de materiais e a execucdo da obra, devendo conter, no
minimo, as seguintes orientagdes:

a) Descricdo detalhada do projeto, ha forma de texto, onde serdo apresentadas as solu¢des
técnicas adotadas, necessérias ao pleno entendimento do projeto, contemplando as
informagfes contidas nos desenhos e plantas. Deverdo ser descritos os métodos
construtivos, a forma de obtenc&o dos materiais, distancias de transporte (jazidas e bota-
fora), relacdo minima de equipamentos, l6gica de implantacdo das metas, sequéncia das
etapas/fases de cada meta, entre outras.

b) Quantificagédo preliminar do volume de material a ser langado em bota-fora.

c) Apresentagdo de plantas e desenhos, com localizagédo das areas das jazidas e de bota
fora.

13.2. JUSTIFICATIVA TECNICA E MEMORIAS DE CALCULO
A justificativa técnica e a memoria de célculo devera conter, no minimo:

a) Andlise dos estudos realizados;
b) Justificativa da escolha do tipo de equipamentos adotados para as EBAP’s;
c) Memorial de calculo dos projetos;

d) Memodria de calculo de quantidades de cada item/servico a ser incluido na planilha
orcamentaria (quantidade e unidades dos servicos necessarios a execucao do objeto).

13.3. CADERNO DE DETALHAMENTO TECNICO E ESPECIFICACOES DE
MATERIAIS E SERVICOS

O Caderno de detalhamento técnico e Especificacbes de Materiais e servigcos devem apresentar:

a) Descricao detalhada dos materiais utilizados;
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b) Descricdo do servico e do local onde sera realizado ou instalado, finalidade,
equipamentos e materiais utilizados e normas técnicas aplicaveis;

c) Etapas e detalhes construtivos, de forma a caracterizar o objeto a ser executado e permitir
a avaliacdo dos custos, dos métodos utilizados e dos prazos de execucao.

d) Controles de execucao e critérios de aceitacdo dos materiais especificados.

13.4. PROJETO DAS EBAP’S, LINHAS DE RECALQUES E COMPORTAS

Além do atendimento as diretrizes técnicas do item 9 deste TR, devera ser contemplado no
projeto das EBAP’s, linhas de recalque e comportas 0s seguintes produtos, descritos abaixo.

Cabe salientar que os projetos das EBAP’s, Linhas de Recalques e Comportas estdo detalhados
no Item 5 deste TR e devem ser elaborados em nivel executivo compreendendo os projetos
listados abaixo.

13.4.1 PROJETO ARQUITETONICO

A elaboragdo do Projeto Arquitetonico tem por finalidade definir a implantagdo da EBAP dentro
da area determinada pela CONTRATANTE, bem como conceber todos 0s seus compartimentos
e elementos de estrutura fisica, tais como casa de comando, subestacdo, sala de
transformadores, guarita, muros, reservatérios, sanitarios, entre outros, de acordo com as
particularidades de cada EBAP. Atentar para equipamentos de retirada e colocacdo de bombas
(ponte rolante).

O projeto arquitetdnico devera atender as recomendacdes das Normas Regulamentadoras no
gue diz respeito a seguranca e saude, as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, o Codigo
Sanitério, bem como as demais exigéncias e recomendacdes técnico-legais aplicaveis.

Inicialmente, deverdo ser apresentados Estudos Preliminares, constando da configuragédo
conceitual da solugcédo arquitetdnica proposta para a edificacdo (rascunhos, croquis e plantas
preliminares), representando graficamente as primeiras solugfes obtidas, considerando as
exigéncias contidas no relatério de levantamento de dados elaborado com os dados do programa
de necessidades. Diante das alternativas de solucdo formal e construtiva, as propostas serao
apresentadas e discutidas com a CONTRATANTE visando a escolha da mais vantajosa, para o
desenvolvimento dos projetos.

O Projeto Arquitetdnico devera ser compatibilizando com os demais projetos a serem elaborados
para a EBAP, a fim de que todas as possiveis interferéncias multidisciplinares sejam
solucionadas e, assim, ndo haja problemas dessa natureza durante a execuc¢éo das obras, bem
como devera ser aprovado em todos 0s 6rgdos publicos pertinentes.

O Projeto Arquitetdnico devera apresentar:

a) A planta de implantacdo detalhada e de todos os elementos construtivos que forem
necessarios ao funcionamento da EBAP, contendo as especificacdes desses elementos,
inclusive as de acabamento;

b) As coordenadas suficientes para a perfeita locacéo de todos os elementos dos projetos;
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Indicacéo da localizacéo e especificacio de guarda-corpos, escadas e outros dispositivos
que se fizerem necessarios;

Indicagdo dos acessos, patios de estacionamento, areas de manobras e outros
necessarios, inclusive suas inclinagdes, a fim de identificar como seré a circulacdo de
veiculos dentro e no entorno da estacao, principalmente dos equipamentos e caminhdes
cacambas necessarios a manutencéo da EBAP.

Indicacdo dos pocos de entrada, succdo e barrilete, conjunto de moto bombas,
tubulaces, instalacdes e painéis elétricos responsaveis pela elevacao das aguas, bem
como todos os demais elementos técnicos necessarios a sua caracterizagao.

O projeto arquitetbnico devera conter, no minimo, as seguintes pecas graficas:

f)
9)
h)
i)
)

Planta de situacgéao;

Planta de implantagéo/demoli¢éo;

Planta baixa do(s) elemento(s) construtivo(s);
Planta de cobertura;

Cortes transversais e longitudinais;
Fachadas e elevacbes;

Detalhes e ampliagbes;

Quadro de esquadrias (se houver);

Memorial descritivo

13.4.2 PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO

A elaboracédo do Projeto Urbanistico e Paisagistico tem por finalidade estabelecer uma integracao
harmdnica, do ponto de vista funcional e estético, da area de implantagdo da EBAP e do sistema
de comportas, assim também com seu entorno imediato. Isso através de instalacdo e/ou
recomposicao de pavimentacdo, meio-fio, rampa, gradil, guarda corpo, mobilidrio urbano de uma
maneira geral, postes, luminarias e espécies vegetais.

Da mesma maneira que no Projeto Arquitetbnico, sera necessario compatibilizar os elementos
projetados com as demais disciplinas que envolverdo a constru¢cdo da EBAP, no intuito de prever e
solucionar possiveis interferéncias e eliminar problemas que possam vir a surgir durante a execugao
das obras.

O Projeto Urbanistico e Paisagistico devera apresentar:

a)

b)

A perfeita integracdo das areas adjacentes, constando das indicac6es necessarias para
seu entendimento, de forma, ainda, a subsidiar a elaboragdo do orcamento. As
alternativas de solucéo formal e construtiva deverdo ser propostas e discutidas com a
CONTRATANTE, visando a escolha da mais vantajosa;

Apresentar a planta geral com indicacdo das areas objeto de tratamento urbanistico e
paisagistico, seguindo o conceito que busque minimizar os impactos com a paisagem
existente, dialogando com o entorno. Esta planta devera conter as especificacdes dos
elementos construtivos, bem como dos elementos de espécies vegetais;
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Apresentar planta de locagcédo de todos os elementos a serem propostos, inclusive das
espécies vegetais caso ocorram, com as coordenadas de pontos suficientes para a
perfeita locacdo. Cabe ressaltar que todos elementos existentes na area de implantacao
devem ser indicados, inclusive apontando se serdo mantidos, removidos ou relocados;

Compatibilizar os acessos a area determinada para a EBAP com as vias publicas
existentes, considerando a circulacdo de pessoas, veiculos, inclusive equipamentos e
caminhdes cacambas necessarios a manutencéo da EBAP.

Os projetos deverdo conter no minimo, as seguintes informacoes:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

AR NER NN

D VD NI N NN

Planta de situacgéao;

Planta geral de urbanizacdo e paisagismo, com especificacdo dos materiais e das
espécies vegetais (escala minima de 1/200);

Planta de locacdo de todos os elementos projetados, inclusive das espécies vegetais;

Detalhes e ampliagBes de elementos construtivos, tais como rampas, gradis, guard-rails,
etc.;

Memorial descritivo de plantio;

Quadro de quantidades — apresentar tabela separada para as espécies vegetais,
considerando os itens abaixo indicados:

Nome comum da espécie vegetal,
Nome cientifico;
Espacamento de plantio;

Porte da muda a ser adquirida (no caso de palmeiras, sera necessario especificar
também o didmetro na altura de 1,50m);

Dimensao da cova;

Substrato;

Embalagem;

Quantidade das forragdes em m?;

Quantidade de plantas ornamentais, arbustos e arvores em unidades.

13.4.3 PROJETO HIDROMECANICO

O projeto hidromecéanico contempla o dimensionamento hidraulico e os equipamentos mecanicos
necessarios ao bom funcionamento da estacdo de bombeamento e do sistema de comportas,
apresentando todas as caracteristicas operacionais e dimensionais.

O projeto hidromecéanico devera conter no minimo:

Dimensionamento hidraulico da estacdo de bombeamento e da comporta, com base nas
vazoes fornecidas pela SEDURB;

Dimensionamento hidraulico de outros dispositivos de drenagem que sejam necessarios,
tais como condutores de escoamento, galerias, bueiros, calhas, canaletas, ralos, caixas-
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ralo, caixas dissipadoras de energia, po¢os de bombeamento, linhas de recalque e
outros, com base nas vazoes fornecidas pela SEDURB;

Dimensionamento de caixa de residuos com gradil mecéanico para recolhimento de
residuos sélidos;

Detalhamento dos dispositivos que permitem manutencéo (bypass) e de dispositivo de
turbilhonamento do fundo do poco;

Os conjuntos motor-bombas deverdo apresentar escalonamento de vazdes. Se houver
bombas verticais as mesmas deverao conter dispositivo de lubrificacdo automatizado;

As curvas caracteristicas devem ser estaveis, cuja composicdo com as curvas
caracteristicas extremas do sistema resulte em funcionamento adequado em todos o0s
pontos de operacdo. As curvas caracteristicas extremas do sistema sé@o as determinadas
pela altura geométrica maxima e minima.

Devem ser realizadas no minimo duas consultas com diferentes fabricantes, levando em
conta o rendimento da bomba, do motor, o custo inicial, o custo de manutencao, custo de
pecas de reposicdo. O fabricante, tipo e modelo de bombas deverdo ser aprovados
previamente pela SEDURB, mediante critérios estabelecidos para equipamentos dessa
finalidade.

A partida dos motores deve ser através de inversores de frequéncia. Casos especificos
serdo analisados.

Planta de localizagédo do sistema de bombeamento proposto;

Especificagéo técnica do sistema de bombeamento proposto, apresentando modelo de
referéncia, altura manométrica, vazdo nominal, forma de acionamento, poténcia,
rendimento;

Especificagéo técnica do barrilete;

Especificacdo de outros equipamentos necessarios ao perfeito funcionamento da estacéo
e das comportas;

Lista de equipamentos e materiais;
Planta de arranjo geral,

Esquemas de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto e de detalhes néo
normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a manutengdo preditiva,
preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como: Comportas, valvulas, adufas,
tubulacdes, ventilagdo, conjunto motor-bomba, compressores, entre outros;

Planta baixa, corte e detalhes;
Isometrias;

Perfil longitudinal, se necessario;

Todos equipamentos e materiais especificados no projeto mecénico deverdo ser avaliados e
aprovados pela CONTRATANTE.
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13.4.4 PROJETO ESTRUTURAL, FUNDAGCAO E GEOTECNICO

13.4.4.1. Projeto Geotécnico e Fundacdes

O projeto geotécnico devera ser elaborado com base nos dados obtidos nas sondagens e
ensaios realizados, contemplando as fundacfes, estruturas de contencdo, inclusive para
escavacles, com as dimensfes e materiais a serem utilizados. Deverdo ser propostas, caso
necessario, estruturas de protecdo as margens do canal, em fun¢cdo da proximidade com o
sistema viario existente e com areas urbanizadas.

O detalhamento estrutural deve ser feito para todas as estruturas projetadas envolvendo as
EBAP’'S e as comportas e devera trazer indicacdo da alternativa que apresentar melhores
condicdes técnico-econémicas e de exequibilidade.

O projeto geotécnico devera definir também a necessidade ou ndo de uso de material importado
para aterro, tipo de escoramento recomendado, bem como indicagéo das dimensoes e tipos de
materiais a serem utilizados nas fundagoes.

13.4.4.2. Projeto Estrutural

O projeto estrutural devera ser elaborado considerando os resultados das definicbes das
fundacgdes, os requisitos de desempenho, seguranca e durabilidade das estruturas, atendendo
as disposi¢des das normas NBR 6.118 e NBR 6.122 e conter informaces suficientes a execugao
da obra. Deverao estar previstos basicamente:

a) Planta de localizag&o das estruturas;
b) Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras
c) Detalhes estruturais, principalmente de encontros de estruturas;

d) Cotas necessarias a definicdo geométrica da obra, com elevacdes, plantas, cortes
longitudinais e transversais das estruturas;

e) Detalhamento das formas com indicagéo das dimensdes, materiais a serem utilizados, e
dimensionamento de contra-flechas, se necessérias, e quaisquer outros detalhes que
possam contribuir para a perfeita execug¢ao dos servicos;

f) Detalhamento da armadura, com quadro de a¢o contendo a indicacdo do tipo do aco,
dimens®es das barras, quantidades, bitolas, forma, nUmero das posi¢des e espagamento
das barras ou cabos, tipos e detalhes de emendas ou ligagbes a serem executados,
ganchos e raios da curvatura adotada nas barras dobradas, cobrimentos, e previsao de
espacos para langcamento do concreto e utlizagdo de vibradores, caso sejam
necessarios.

g) Projeto dos cimbramentos a serem utilizados durante a execugdo das estruturas,
contemplando a especificacdo do material a ser utilizado, posicionamento das escoras e
contraventamentos, indicacdo do tempo e ordem de retirada do cimbramento, entre
outros;

h) Para estruturas de concreto devem ser especificadas a resisténcia a compressao;

i) Sequencia construtiva contendo planos de concretagem, locacdo das juntas de
concretagem, e indicacdo dos procedimentos a serem adotados na confeccdo e
tratamento das mesmas, planos e tabelas de Protenséo (se houver);
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j) Especificagdo quanto ao controle de execucdo e critérios de aceitacdo da estrutura
finalizada;

13.4.5 PROJETO GEOMETRICO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
13.4.5.1. Projeto Geomeétrico
O projeto geométrico devera ser elaborado considerando os itens abordados nos estudos iniciais,

detalhando as solucdes e servicos de forma suficiente e necessaria a execucdo das obras,
devendo conter, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Planta planialtimétrica, com os alinhamentos existentes e projetados e 0s respectivos
elementos de relocacao previamente aprovados pela fiscalizacdo;

b) Perfil longitudinal, considerando as cotas mais significativas, concordancias com as ruas
do entorno e as interferéncias com as redes subterrdneas de servicos publicos. O
desenho do perfil longitudinal, além das cotas do terreno, devera conter o greide
calculado.

c) As SecOes Transversais deverdo conter o perfil do terreno, onde situar-se-a a EBAP.

13.45.2. Projeto Terraplanagem

O projeto de terraplanagem devera considera os dados coletados em campo, devendo detalhar
as solugbes e servigos de forma suficiente e necessaria a execu¢do das obras e conter no
minimo as seguintes informacdes:

a) Localizacdo de jazida de empréstimo, bota-fora e calculo das distancias de transporte em
relacdo ao centro geométrico da obra;

b) Planta de localizac&o dos tipos de pavimentos;
c) Desenhos das seces transversais em cada estaca;
d) Planilha de cubacdo da movimentacéo de terra;

e) Constituicdo dos aterros, indicando os materiais a serem empregados nas camadas e
sua origem, nimero e espessura de camadas e o grau de compactacao a ser observado;

Para o caso de existéncia de solos moles, identificados e quantificados nos estudos geotécnicos,
deverdo ser apresentadas alternativas para construcao de aterros sobre solos moles.

13.4.5.3. Projeto de Pavimentagéo

O projeto de pavimentacao do entorno da EBAP, bem como a circulagédo de veiculos dentro da
estacdo de bombeamento, principalmente dos equipamentos e cagambas para a manutencéo
da EBAP, devera conter no minimo as seguintes informacodes:

a) Planta com detalhamento do tipo de pavimento;
b) Dimensionamento da estrutura do pavimento;

c) Seco0es tipicas;

13.4.6 PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL

13.4.6.1. Projeto Hidrossanitéario
Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES
CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br

60


http://www.sedurb.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
e Desenvolvimento Urbano

O projeto hidrossanitario das instalacdes prediais de agua e esgoto das EBAP’s devera
contemplar no minimo as seguintes informacoées:

a) Planta baixa;
b) Isometrias;
c) Corte e detalhes;

d) Detalhes de caixas e outros dispositivos necessarios.

13.4.6.2. Projeto de Drenagem Pluvial

O projeto de drenagem devera apresentar o detalhamento de dispositivos de drenagem e
microdrenagem que sejam necessarios para a implantagdo das EBAP’s e comportas, como
elementos dos bueiros, drenagens superficial, subsuperficial e profunda, devendo a solucéo
proposta considerar as interferéncias identificadas nos estudos iniciais e conter, no minimo, as
seguintes informagdes:

a) Planta de localizagéo;
b) Planta baixa, corte e detalhes;
c) Perfil longitudinal, se necessario;

d) Detalhes construtivos.

13.4.7 PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO, SPDA, REDE ESTRUTURADA
PARA DADOS E VOZ, CFTV, INSTRUMENTACAO

13.4.7.1. Projeto Elétrico e Automacéo

Este projeto deve apresentar o detalhamento das solugbes elétricas a serem utilizadas,
necessarias para o funcionamento da estacdo de bombeamento, da comporta e das edificagbes
complementares (banheiros, almoxarifados, salas de operacado, patios externo e de acesso,
portdes elétricos e outros), além de ser totalmente projetada para recebimento futuro de sistema
de controle por telemetria, e devera conter, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Rede alimentadora em alta ou baixa tenséo;

b) Subestacéo transformadora ou padréo de medicao;

c) Cabos de alimentacdo das moto-bombas;

d) Grupo geradores com as especificacdes de poténcia;

e) Quadro de operacdo e comando com sistema de partida dos motores;

f) Sistema de protecao e banco de capacitores, caso necessario;

g) Sistema de automagédo na passagem de funcionamento de energia elétrica para gerador;
h) Sistema de alarme;

i) Sistema de CFTV;

i) Planta, cortes e detalhes de iluminacéo das instalagdes complementares;
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k) Diagrama unifilar elétrico para distribui¢cdo de cargas de iluminacéo;

[) Especificagdo do Hardware de automacdo preparado para encaixe de “chip” para
instalagéo de telemetria;

m) Especificagéo do software de controle;
n) Especificacdo do comando légico programavel;

0) Instrumentacdo (cortes e detalhes, planta, diagrama de Interligacdo, detalhes de
Instalacdo de Instrumentos).

13.4.7.2. Projeto SPDA

O projeto de SPDA deveréa seguir as diretrizes da NBR 5419 e ser escolhido 0 modelo mais a
adequado a edificacdo, levando em consideracdo suas particularidades, que garanta o nivel de
protecdo adequado e a eficiéncia econémica da instalacgéo.

Deveréao ser considerados como critérios especificos o indice ceralnico e o mapa isoceradnico
das localidades de implantagdo da EBAP’s.

O projeto deve conter toda a informag@o necessaria para assegurar a correta e completa
instalagédo a saber:

a) Detalhamento do sistema de SPDA,;
b) Definicdo do método de protecao;
c) Especificagdo dos detalhes construtivos;
d) Especificacdo do captor;
e) Distancias de segurancga;
f) Quantidade e posicdo das descidas;
g) Detalhamento do cabo de descida (tipo de material, bitola, espacamento, espagadores);
h) Cabos equalizadores (tipo de material, bitola);
i) Medidas de protecdo contra surtos;
i) Eletrodo de aterramento;
k) Planta baixa, cortes e vistas das edificagdes.
13.4.7.3. Projeto de Rede Estruturada de dados e Voz

O projeto de telefonia e I6gica devera contemplar as seguintes informacdes:
a) Rede Estruturada de voz:

Planta de situacgéao;

Dimensionamento, especificacdo e localizacdo de caixa de entrada;

Definicao de entrada, se subterranea ou aérea;

SRR NN

Dimensionamento, especificacdo e tracado das canalizacdo subterranea e dutos de
piso;

\

Dimensionamento e especificacdo do sistema de aterramento;
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v' Dimensionamento da rede interna;
v' Especificacdo do nimero e locais de instalacdo dos pontos telefénicos previstos;

v' Especificacdo de outros componentes e equipamentos necessarios ao bom
funcionamento do sistema de telefonia.

b) Logica:

v Instalacédo, conectorizacao, teste e certificacdo de cabeamento e demais componentes
para comunicacao de dados.

13.4.7.4. Projeto de CFTV

O Projeto executivo de CFTV consiste na especificacdo de equipamentos e materiais a serem
instalados para o sistema de vigilancia eletrbnica composto por cameras de CFTV (Circuito
Fechado de Televisao), a serem instaladas nas partes externas e internas das EBAP’s.

O projeto devera contemplar os seguintes elementos:

a) Planta baixa com detalhamento da infraestrutura do sistema de seguranca (tubulacdes,
alimentacéo elétrica, condutores de sinais, rack de equipamentos)

b) Especificagdo das CFTV para area interna e externa,;
c) Especificagdo do Sistema de alarme;

d) Especificacdo de Controle de acesso;

e) Central de alarme de incéndio;

f) Especificagdo Sensores de apoio

g) Central de monitoramento

13.4.7.5. Projeto de Instrumentagao

O projeto de Instrumentagdo devera conter os elementos necessarios para o0 bom
funcionamento da EBAP. Sendo necessario, conter no minimo:

a) Diagrama de interligacao;
b) Detalhes de Instalagdo de instrumentos;

c) Planta baixa, cortes e detalhes.

13.4.8 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

O projeto do sistema preventivo devera estar harmonizado com o projeto arquitetbnico,
estrutural e demais projetos, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos
sistemas, afim de que se obtenha uma solugdo mais econémica e funcional.

a) Planta baixa com localizacéo e especificacdo dos dispositivos para extin¢cdo de incéndio;
b) Detalhamento do sistema,;

c) Prevencéo de riscos;
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d) Cortes;

e) Isométricos;

f) Detalhes da cx. D’agua;
g) Detalhes gerais;

h) Quadro de especificacoes.

13.4.9 MANUAL DE OPERACAO E PLANO DE MANUTENGCAO DAS EBAP's E
DAS COMPORTAS

O Manual de Operacdo e Manutencéo da EBAP devem apresentar:

a) Procedimentos pelos quais as EBAP’s e as comportas devem ser operadas, observado
0s equipamentos que as compdem e outros elementos adotados no projeto;

b) Procedimentos para a manutencdo da EBAP e das comportas, abordando, no minimo:

v' Manutencao Preventiva, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho
dos equipamentos;

v' Manutencdo preditiva, visando determinar antecipadamente a necessidade dos
servicos de manutencéo e reduzir o trabalho de emergéncia ndo planejado, impedir o
aumento dos danos e aproveitar a vida util total dos componentes / equipamentos;

v" Manutencao Corretiva, a ser feita quando a falha ja existir.
13.5. PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS
13.5.1. PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO
O projeto geométrico deve conter, no minimo, as mesmas informacgdes do item 13.4.5
13.5.2. PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM

Prever o dimensionamento adequado para o recebimento dos efluentes pluviais superficial,
contemplando as galerias auxiliares que serdo implantadas para amortecimento das cheias.

Nos trechos de execucdo da galeria de drenagem proposta deverdo ser previstos os projetos de
intersecao e ligacdo da microdrenagem a rede de macrodrenagem e projeto de rede auxiliar de
esgoto, contemplando as religacbes de esgoto existentes, para melhoria das redes existentes
conforme padrdo CESAN. Os guantitativos referentes a esses projetos deverdo constar na planilha
orcamentaria.

No caso especifico desse sistema, deverdo ser observado as cotas onde serdo implantadas as
galerias auxiliares, pois se houver um ponto mais baixo nessa area que impeca o langcamento por
gravidade as galerias, nesse local devera ser projetado uma elevatéria para esgotamento das aguas
pluviais.

Deveréo ser apresentados:
a) Desenhos de planta e perfil, contendo as cotas de fundo e topo;
b) Detalhes que possibilitam a execugéo;
13.5.3. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E GEOTECNICO
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Os projetos estrutural/geotécnico/fundagdo devem conter, no minimo, as mesmas informacdes do
item 13.4.4. com as solucdes adequadas.

13.6. PONTES E PASSARELAS
13.6.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico deve conter devera contemplar a concordancia da estrutura a ser executada
com as vias e cal¢adas do entorno, e conter no minimo, as mesmas informacgdes do item 13.4.5.1

13.6.2. PROJETO DE FUNDACAO / GEOTECNICO

Os projetos de fundacédo / geotécnico deve conter, no minimo, as mesmas informacdes do item
13.4.4

13.6.3. PROJETO DE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, EXCETO FUNDACAO

Devera ser indicada pela CONTRATADA a tipo de estrutura a ser utilizada nas pontes e passarelas
prezando sempre pelo melhor custo/beneficio.

13.7. PARQUE LINEAR DE AREA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS

O projeto de urbanizacdo e paisagismo do Parque Linear de area de amortecimento de cheias da
Bacia do Rio Aribiri deve prever pistas de ciclismo, bancos, campos de areia para futebol, lixeiras,
etc.

13.7.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico deve conter devera contemplar a concordancia da estrutura a ser executada
com as vias e calcadas do entorno, e conter no minimo, as mesmas informacgdes do item 13.4.5.

13.7.2. PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO

O projeto urbanistico e paisagistico deve conter, no minimo, as mesmas informagées do item 13.4.2.

13.7.3. PROJETO DE DESAPROPRIACAO

Deverd ser elaborado Projeto de Desapropriagdo incluindo detalhamento de benfeitorias, se
existentes, contendo os seguintes itens:

a) Planta cadastral individual das propriedades compreendidas total ou parcialmente;
b) Memorial contendo:
v' Levantamento cadastral da area assinalada,;

v' Determinacao do custo de desapropria¢do de cada unidade.

13.8. PLANO DE EXECUCAO E METODOLOGIA EXECUTIVA

Deveréo ser elaborados considerando os arranjos mais convenientes e vantajosos para a execugao
da obra.

13.8.1. PLANO DE EXECUCAO

O planejamento de obra € uma etapa essencial para garantir o sucesso de um empreendimento,
gque auxilia a manter os imprevistos sob controle, prevendo as entregas e mantendo as atividades
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dentro do prazo e custo. Deverao ser considerados na elaboracéo do plano de execucéo da obra
todos 0s servicos necessarios, previsto na elaboracédo dos projetos executivos.

Também deve ser elaborado o plano de desvio de transito, em consonancia com o projeto de
sinalizacdo de obra, visando o bom funcionamento do trafego e a seguranca dos pedestres,
motoristas e trabalhadores durante a execucéo dos servi¢os.

13.8.2. METODOLOGIA CONSTRUTIVA

Deverd discorrer sobre a metodologia construtiva de cada etapa de execugao prevista nos projetos
executivos necessaria para a conclusao das obras, devendo estar em consonancia com o Plano de
Execucédo. Devem ser apresentados a ordem e a forma de execugao, 0s equipamentos necessarios
e outros itens importantes a execugao da obra.

Em caso de procedimentos ndo usuais ou que possam gerar davidas na execuc¢do, deverdo ser
elaborados croquis e/ou imagens, visando ilustrar e facilitar o entendimento dos mesmos.

a) Projeto de Sinalizagdo durante a execugao das obras

O projeto de sinalizacdo para a execuc¢do das obras consiste na definicdo de dispositivos de
sinalizacdo cuja principal finalidade deve ser a seguranca do trafego, devendo ser elaborado de
acordo com o Cédigo Brasileiro de Transito — CTB em vigor e, devendo:

a) Advertir com antecedéncia a existéncia de obras, utilizando de sinais de adverténcia
guanto a existéncia e outros relativos a natureza do problema, como estreitamento de
pista, altura limitada, desvios e outros;

b) Regulamentar a circulacéo, a velocidade e outras condi¢gfes para a seguranca local,

c) Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra, de modo a evitar movimentos
conflitantes, reduzir os riscos de acidentes e minimizar os congestionamentos;

d) Transmitir informacdes claras e padronizadas aos usuarios da via;
e) Apresentar sinalizagdo especifica para pedestres;

f) Delimitar o contorno da obra de forma visivel, protegendo ndo s6 os condutores de
veiculos e os pedestres, mas também os trabalhadores das obras;

g) Contemplar o plano de desvio de transito que devera ser elaborado junto com o Plano de
Execucéo das obras.

h) O projeto deve conter, no minimo, as seguintes informacgdes:

i) Sinalizag&o vertical, contendo as placas de regulamentacao, de adverténcia e indicativas;

j) Sinalizagdo horizontal, incluindo as linhas, marcas de canalizacdo, setas, legendas e
tachas;

k) Dispositivos auxiliares, incluindo as barreiras, balizas, balizadores, marcadores de perigo,
marcacdes de obstéaculos, marcadores de alinhamento, cones e clpulas luminosas, luzes
intermitentes, painéis com seta iluminada, bandeiras, entre outros;

[) Sinalizacdo semafdrica, se necessario.

13.9. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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13.9.1. ORCAMENTO

Devera ser elaborada planilha orcamentaria detalhada de todos os servigos, equipamentos e
insumos constantes no projeto apresentado, devendo conter as respectivas quantidades, unidades,
precos unitarios e precos totais de cada servigo a ser executado.

Para cada solucdo de engenharia devera ser elaborado um or¢gamento independente seguindo a
descricdo indicada na contextualizacéo (item 5 deste TR).

A planilha orcamentaria de quantidade e valores do servico considerado devera seguir o Decreto
Federal n® 7.893, de 08/04/2013, contemplando todos os itens necessarios para a perfeita execucéo
da obra, com data base recente na ocasido da entrega final dos projetos, incluindo a apresentagéo
da curva ABC.

Todos os itens levantados que ndo constarem da relacdo de codigos das planilhas referenciais
deverdo ser acompanhados das respectivas composi¢cdes de custo e cota¢cdes de mercado,
contemplando, neste caso, pelo menos trés orcamentos para cada item, preferencialmente, junto a
fornecedores da praca (local).
O detalhamento do BDI deve atender ao disposto no Acérddo TCU 2622/2013 e padrdes adotados
pelo agente financeiro Caixa Econémica Federal na Instrugdo Normativa N° 39, de 24/10/2012 do
antigo Ministério das Cidades, tanto para as obras civis, como para fornecimento de materiais e
equipamentos.
N&o poderé ser discriminado nas planilhas de precos a utilizag&do da unidade verba ou termo similar.
A planilha devera ser organizada por item de servico, de forma a facilitar a medicdo da obra.
Na planilha geral consolidada devem constar, no minimo, os seguintes dados padrao:

a) No cabecalho (inicio): logotipo da empresa, identificagdo da obra, area construida, local,

cliente.

b) No encerramento: custo ou preco final, data, identificacdo e assinatura digital do autor do
orcamento, numero do CREA/UF ou CAU.

A memoria de calculo de quantidades deve conter todos 0s servicos necessarios a execugao da
obra, apresentando um roteiro de calculo por item, com as respectivas quantidades e unidades, de
forma a permitir a sua conferéncia.

Devera ser apresentada a curva ABC
13.9.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Deverd ser elaborado de acordo com a planilha orgamentéaria e o plano de execucéo de obras, e
conter a definicdo de todas as etapas do servi¢o e seus respectivos prazos de execucdo, bem como
o valor correspondente a ser pago ao final de cada periodo (més), utilizando a metodologia de
planejamento de redes PERT/CPM.

14. APRESENTACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

A fonte de informacgdo utilizada deverd ser indicada em todos os produtos. Nos produtos
consolidados, devera constar toda a bibliografia utilizada na elaboracdo dos mesmos, assim como
as principais fontes de consulta de dados.
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Todos os desenhos e plantas devem ser apresentados seguindo as normas e dimensdes da ABNT
— Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Todos os produtos deverdo ser escritos em lingua portuguesa e entregues, na versao preliminar,
em 2 (duas) vias originais, e, na versdo consolidada, em 3 (trés) vias fisicas, ambas impressas
frente e verso, quando possivel, em qualidade laserprint ou similar, encadernadas em papel formato
A4, conforme a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com excecdo dos mapas,
desenhos, graficos e demais anexos, que preferencialmente deverdo ser impressos em formato
maior para melhor compreensao dos mesmos.

A formatacdo dos arquivos, tanto na versao preliminar como na consolidada, devera observar as
seguintes caracteristicas: fonte Arial tamanho 12; paginas numeradas; espacamento 5 (cinco)
depois do paragrafo; espaco entre linhas de 1,5; margens da pagina superior/inferior com 2 cm,
esquerda com 3 cm, direita com 2 cm; e cabecalho/rodapé com 1,6 cm. Os produtos preliminares
deverdo ser impressos em papel sulfite 70/75 g/m2. Os produtos consolidados deverdo ser
impressos em papel sulfite 90/95 g/m2 e as folhas assinadas.

Todos os produtos também deverdo ser entregues em meio magnético gravadas em CD/DVD, na
versao preliminar e na versao consolidada, assinados digitalmente pelo responséavel técnico por sua
elaboracdo, com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme
Medida Proviséria n® 2.200-2/2001, para todos o0s arquivos originais produzidos, inclusive banco de
dados georreferenciado, gravados no formato de aplicativos compativeis com ambiente Microsoft
Windows (Word, Excel, Autocad2006, ArcGis 9 ou superior) livres para edicdo e no formato PDF.

As vias fisicas dos projetos deverdo ser entregues impressas em papel Al, sulfite,
preferencialmente, coloridas, conforme as Normas Técnicas da ABNT, para projetos de engenharia.

15. DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
A comprovacao da capacidade técnico-operacional deverd obedecer as seguintes diretrizes:

a) Apresentar Certiddo de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo
de validade;

b) Comprovar aptiddo da empresa no desempenho de atividades pertinentes e compativeis
em caracteristicas com o0 objeto deste TR, por meio da apresentacdo de atestados de
Qualificagdo Técnico-Operacional devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia —CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas certiddes de
acervo técnico expedidas pelos conselhos correspondentes, que comprovem que a
EMPRESA tenha executado, para 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica direta
ou indireta, federal, estadual ou municipal ou do Distrito Federal ou ainda para empresas
privadas, atividades de semelhante ou superior complexidade.

Entende-se por servico semelhante aquele que apresenta complexidade tecnolégica e
operacional igual ou superior a:

b.1 Elaborac@o de projeto hidraulico de bombas e linhas de recalque de estacdo de
bombeamento, ou elevatérias, com vazao minima de 1,5m3/s;
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b.2. Elaboracdo de Projeto elétrico em estacdes de bombeamento, ou elevatérias, com
subestacao.

c) Declaracao indicando o responsavel técnico pela execucdo dos servicos na area de
Engenharia Civil no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou na area
de Arquitetura e Urbanismo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e na area de
Engenharia Elétrica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), os quais
deverdo comprovar qualificacdo técnico-profissional.

Caso o profissional técnico, indicado ha alinea c¢), ndo conste do quadro permanente da empresa,
a vinculacdo entre ambos poderd ser feita por meio de termo de compromisso futuro, ficando
o(s) profissional(is) comprometido(s) com a execucédo do objeto licitado, caso a empresa se sagre
vencedora no certame.

A comprovagédo da capacidade técnico-profissional desse profissional de nivel superior indicado,
se dara:

d) pelaapresentacdo de, no minimo, 01 (um) atestado e/ou certiddo de acervo técnico (CAT)
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a execucdo, pelo(s)
referido(s) profissional(ais), para 6rgéos ou entidades da administragéo publica direta ou
indireta, federal, estadual ou municipal, ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas, comprovando que o profissional executou ou participou da elaboragédo de
servicos compativeis ou semelhantes, em caracteristicas e quantidades, com o objeto
deste Termo de Referéncia.

d.1. Elaboracdo de projeto hidraulico de bombas e linhas de recalque de estacdo de
bombeamento, ou elevatérias, com vazdo minima de 1,5m3/s;

d.2. Elaboracao de Projeto elétrico e de automacao, incluindo Controlador Logico Programavel
(CLP/PLC), em estacdes de bombeamento, ou elevatorias, com subestacao.

E permitido o somatdrio de atestados para fins de comprovacdo da capacidade técnica da
licitante.

16. EQUIPE TECNICA PRINCIPAL

Para elaboracdo dos projetos, a empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico,
profissionais devidamente habilitados nos Conselhos Regionais Profissionais (de seus estados
de origem), para o desenvolvimento dos projetos e estudos especificos e possuirem experiéncia
comprovada por meio de apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
respectivo Conselho de Classe, que os disponibilizara, se vencedora da licitacdo, para que
efetivamente se responsabilizem pela execugéo dos produtos listados no item 9 deste TR.

Deverdo ser definidas as atribuicdes de cada profissional, contendo nome completo, titulo
profissional, registro no CREA, area de atuacdo e natureza da relacdo profissional com a
empresa licitante (sécio, empregado, responsavel técnico ou carta de compromisso).

Os integrantes da equipe minima deverao ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente
irdo executar e assumir a responsabilidade técnica pela elaboracdo de projetos de sua area de
atuacao, podendo ser substituidos ao longo do contrato por profissional com capacitacédo igual
ou superior a inicialmente apresentada, desde que seja previamente aprovado pela contratante.
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A equipe minima serd composta de:
1 (um) coordenador geral;

1 (um) engenheiro civil;

1 (um) arquiteto;

1 (um) engenheiro mecanico;

1 (um) engenheiro eletricista.

Os profissionais da equipe minima deverdo ser apresentados pela CONTRATADA antes da
assinatura do contrato e participar da elaboracéo dos projetos.

A qualificagdo minima exigida para cada profissional encontra-se especificada a seguir.

16.1. COORDENADOR GERAL DO PROJETO

Engenheiro Civil, ou outra habilitacio com as mesmas atribuicbes, profissional Master, com
experiéncia comprovada em coordenacdo de projetos de caracteristicas semelhantes ou superior
ao objeto deste edital, que deverda estar disponivel para o atendimento as demandas da Secretaria,
relacionadas ao objeto desta contratagéao.

O Coordenador sera o elemento de ligagdo entre a CONTRATADA e a SEDURB, durante a
execucgdo do contrato e seré o responsavel pela integracéo de todos os projetos.

16.2. ENGENHEIRO CIVIL /PROFISSIONAL SENIOR

Profissional com experiéncia comprovada em elaboragdo de Projetos de estacdes de
bombeamento, elevatorias, galerias, diques ou estruturas afins, desde que contemple a elaboragéo
de projetos com caracteristicas semelhantes aqueles em que sera responsavel pela autoria no
objeto desta licitacéo.

16.3. ENGENHEIRO ELETRICISTA /PROFISSIONAL SENIOR

Profissional com experiéncia comprovada em elaborag&o de Projetos elétricos e de automagéo em
Estacbes de Bombeamento, elevatérias ou estruturas afins.

16.4. ENGENHEIRO MECANICO /PROFISSIONAL SENIOR

Profissional com experiéncia comprovada em elaboracédo de Projetos mecanicos em Estacdes de
Bombeamento, elevatérias ou estruturas afins, e sistemas de comportas.

16.5. ARQUITETO/PROFISSIONAL SENIOR

Profissional com experiéncia comprovada em elaboracdo de Projetos arquitetbnicos, urbanistico e
paisagistico.
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17. ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos os servigos a serem executados deverdo atender obrigatoriamente as especificacfes
contidas neste TR, Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, Decisdo
Normativa n® 106/2015 do CONFEA, legislacdes correlatas e normativos da CAIXA e do Ministério
de Desenvolvimento Regional relacionadas ao sistema de manejo de aguas pluviais e drenagem
urbana.

18. CONTROLES

A CONTRATADA deveré facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acao da Fiscalizacao
permitindo 0 acesso aos servigos em execucdo, bem como atendendo prontamente as justas
solicitagBes que Ihe forem efetuadas.

A execucdo das atividades relativas a cada etapa seré instrumento de verificagdo e aprovacao pela
Fiscalizacdo do contrato, condi¢gbes indispensaveis para pagamento dos produtos.

As reunifes de acompanhamento dos trabalhos acontecerdo a cada 10 dias, ou conforme demanda
da CONTRATANTE, na sede da SEDURB. Essas reunides deverdo contar com a presencga do
Coordenador Geral, e outros participantes porventura solicitados pela SEDURB.

A gestdo do contrato, no que couber, observara as disposi¢des contidas na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049/2010 e suas alteracdes.

19. COMUNICACOES E ESCRITORIO DE PROJETOS

A sistematica para as comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, devera seguir o
gue consta no Contrato e neste TR.

Em qualquer caso, as comunicacgfes serdo por escrito, podendo ser utilizado enderego de e-mail
previamente acordado entre as partes, devendo ser solicitado pelo remetente a confirmagéo de
leitura, ou por oficio, emitido em duas vias, devendo o recebedor assinar e datar a segunda via, que
seré devolvida ao remetente.

No ambito do servigco, as comunicagdes serdo entre o Coordenador Geral e a equipe de fiscalizagédo
da CONTRATANTE.

Quando as comunicagBes, por sua nhatureza, ultrapassarem o ambito da competéncia do
Coordenador Geral e da fiscalizagdo, dar-se-d4o entre o responsavel legal indicado pela
CONTRATADA, e constante no contrato, e o subsecretario da SUBSPURB/ SEDURB.

A CONTRATADA devera manter um escritério de projetos na Grande Vitéria, o qual devera ser
apresentado para a CONTRATANTE apés a assinatura do contrato e antes da emissédo da Ordem
de Inicio dos Servigos.
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A auséncia de escritério na regido da Grande Vitéria ensejara a ndo autorizacao de inicio dos
servicos e a rescisao unilateral do contrato sem direito a qualquer tipo de indenizacao.

Tal exigéncia se justifica pela experiéncia pratica da SEDURB em outros contratos de elaboragdo
de projetos, onde a auséncia de escritdrio da CONTRATADA na regido da Grande Vitéria
representou problemas e atrasos na entrega do objeto contratado por deficiéncia de comunicagéo
com os profissionais responsaveis técnicos pela elaboracdo dos projetos e sua participacao ativa
nas reunides de alinhamento e visitas a campo determinadas pela SEDURB.

Ha de se ponderar que a selecdo da proposta mais vantajosa ndo deve atender apenas, e
isoladamente, ao critério do menor preco, mas também ao principio da eficiéncia que deve nortear
o dia a dia da Administracdo e que se encontra consagrado no caput do art. 37 da CRFB/1988.

Ademais, o art. 30, Il, da lei 8.666/93 prevé que a documentacao relativa a qualificagéo técnica,
entre outros fatores, limitar-se-a a: “comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e

compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das
instalacdes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realiza¢do do
objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos”.

Com isso, verifica-se que caso a contratada ndo disponha de uma estrutura adequada no local de
prestacdo dos servigos, a pratica tem mostrado que isso causa dificuldades para a boa execugéo
do servigo.

20. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Os produtos deverdo ser entregues de acordo com o cronograma aprovado pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA devera realizar a entrega formal dos produtos no setor de Protocolo da SEDURB.

A CONTRATANTE tera um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de
entrega formal dos mesmos, para analise e apreciagéo dos produtos. Havendo corregdes e ajustes
a serem realizados nos produtos, a CONTRATADA ter& o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para a
entrega formal do produto revisado e consolidado.

ApOs aceite pela fiscalizacdo da SEDURB, os projetos serdo encaminhados/apresentados a Caixa
Econdmica Federal - CEF, afim de receber aprovagéo pelos mesmos. As sugestdes emitidas pela
CEF deverao ser incorporadas aos projetos elaborados.

21. DAS MEDICOES

A execucdo das atividades relativas a cada etapa sera instrumento de verificagéo e aprovacao pela
Fiscalizacdo do contrato, condi¢c6es indispensaveis para pagamento dos produtos.

O desembolso sera realizado mediante entrega dos produtos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro pactuado.

As medicbes dos produtos entregues e concluidos seréo realizadas mensalmente mediante a
aprovacéo pela Comisséo de Fiscalizacéo.
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A CONTRATADA devera entregar os produtos elaborados e aprovados no setor de protocolo da
SEDURB, juntamente com oficio em papel timbrado, solicitando medicdo, com informacéao do prazo
de medic¢éo, do valor devido e listando os itens planilhados a serem medidos. Além disso, devera
ser anexado a planilha contratual de medicdo com memaria de célculo dos itens a serem medidos.
Todos os documentos devem estar assinados e carimbados pelo responsavel técnico da
CONTRATADA.

A SEDURB analisard o pleito de medi¢do para posterior envio a CEF para aprovacdo com a
solicitacdo de afericdo dos produtos medidos e desbloqueio de recurso. Somente apdés a aferi¢cdo e
desbloqueio pela CEF, a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal no valor aprovado da medicao,
que sera atestada pela CONTRATANTE. O pagamento referente ao valor atestado pela fiscalizacédo
do contrato a ser realizado pelo setor financeiro da SEDURB s0 seréa efetuado apds a emisséo e
entrega pela CONTRATADA da Nota Fiscal e documentos exigidos pela Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049/2010.

A CONTRATANTE efetivara medicéo propria acumulativa, elaboradas em mapas préprios, onde
serdo feitas as dedugdes dos quantitativos ja pagos.

22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

e Cumprir fielmente as disposi¢des do contrato, no que lhe couber, executar suas atividades
em conformidade com o descrito neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como as
normas técnicas pertinentes as disposi¢des do contrato.

e Cumprir rigorosamente a relacdo de servigos descritos na planilha de orcamento e os
elementos de composicao de precos unitarios.

e« Manter escritério com engenheiro responsavel, na regido da Grande Vitéria, apls a
assinatura do contrato, para facilitar contato e solucdes de problemas relacionados a servico.

e Executar todos os servigos em conformidade com a legislagdo ambiental em vigor;

e Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos ternos da Lei n°® 6496/77, e apresenta-la em até 5 (cinco)
dias uteis ap6s a emisséo da Ordem de Servico;

e Aprovar 0s projetos e/ou servicos nos 6rgaos com jurisdicdo sobre a matéria, cabendo a
CONTRATADA integral responsabilidade sobre todos os emolumentos e respectivas cépias
dos projetos para aprovacao;

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicGes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servicos objeto do contrato e atender rigorosamente as normas de seguranga, higiene
e medicina do trabalho;

e Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro e manter a CONTRATANTE sempre
informada do andamento dos trabalhos, mediante apresentacéo de relatorios detalhados, a
serem apresentados, no minimo, quinzenalmente. Alertar a SEDURB quanto as condicdes
de cumprimento dos prazos estipulados para a execugao dos servicos;

Av. Dr. Olivio Lira, 353, Centro Comercial Praia da Costa, 192 andar — Praia da Costa, Vila Velha/ES
CEP: 29.055-450 - Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042
www.sedurb.es.gov.br

73


http://www.sedurb.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
e Desenvolvimento Urbano

o Propor a SEDURB alternativas técnicas para solucao de problemas que venham ocorrer no
transcurso dos servi¢cos, levando em consideracdo os aspectos técnicos e econbmicos
envolvidos;

e Apresentar & SEDURB solucdo técnica para eventuais problemas que possam surgir,
decorrentes de falhas de projeto constatadas durante a execuc¢ao da obra.

23. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
e Cumprir fielmente as disposi¢des do contrato, no que lhe couber.

e Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao inicio dos servicos no prazo
estabelecido no contrato.

e Efetuar a andlise dos servicos ja executados.

e Avaliar as medicbes e faturas apresentadas pela CONTRATADA, atestando-as para
pagamento, se for o caso, observando os procedimentos estabelecidos em Legislacdo
propria e neste TR.

¢ Avaliar a necessidade de aditamento ao contrato solicitada pela CONTRATADA, observado
o disposto na legislacdo em vigor e nas normas internas da CONTRATANTE.

e Realizar avaliagdo de desempenho da CONTRATADA para atendimento aos Art. 58 e 59 da
Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010.

e Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, estudos, projetos, orgcamento, cronograma, correspondéncia, medicao
e relatérios de andamento das atividades.

24. FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

A CONTRATANTE acompanhard e fiscalizara a execu¢do do contrato, através de representantes
por ela indicados, por profissional ou equipe de fiscaliza¢éo habilitada, desde o inicio até o final do
contrato, com a experiéncia técnica necessaria ao acompanhamento e controle do servigco que esta
sendo executado, conforme Portaria SEGER n° 49-R/2010, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato.

25. SANCOES

A CONTRATADA se submetera as sancbes previstas na lei 8.666/93 e na Portaria
SEGER/PGE/SECONT 049-R/2010, legislacéo correlata estadual e federal.

26. DISPOSICOES GERAIS

O licitante devera apresentar com sua proposta uma DECLARACAO DE QUE TEM PLENO
CONHECIMENTO DAS ESPECIFICACOES DE SERVICOS, PLANILHAS DE REFERENCIA DE
PRECOS DA CONTRATANTE, BEM COMO DO TR E EDITAL DE LICITACAO. Devera ser
incluida, ainda, na declaracdo, que o declarante e sua equipe técnica conhecem o local de onde
deverdo ser realizados os estudos e projetos e que tém conhecimento das suas peculiaridades e

onus decorrentes dessas, para nada reclamar posteriormente.
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Nos precos contratuais estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais e
trabalhistas, e demais custos necessarios a perfeita execucdo dos servigos.

A CONTRATADA devera na execucao dos servi¢cos, obedecer a todas as condi¢des contidas neste
TR, ainda que ndo constem no contrato ou ato convocatoério.

Vila Velha, 06 de Junho de 2019.

ELABORACAO APROVACAO
Deborah Prest Miralha Guilherme Venturin Guizardi
Eng.2 Civil

Gerente de Saneamento Basico

Fernanda Barbosa Gomes Mello
Eng.2 Civil
Zilma Lyra Peterli
Subsecretaria de Saneamento e
Programas Urbanos

Marcus Antonio Vicente

Secretario de Saneamento, Habitagcéo e
Desenvolvimento Urbano
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ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-A — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO I-B — PLANILHA ORCAMENTARIA

OBSERVACOES:

Em razdo do tamanho, ha anexos do Termo de Referéncia ndo disponibilizados neste Edital
(tabelas de composicdo analitica de preco unitario, tabela de cotacao de precos, tabela de
composicdo das despesas legais, tabela de composi¢do analitica das taxas de encargos

sociais)

As planilhas encontram-se disponiveis em PDF para consulta sob demanda, através do
telefone 3636-5010 ou do endereco eletrénico licitacao@sedurb.es.gov.br
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ANEXO I-A — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

0
GOVERND DO ESTABO DO ESPIRITO SANTO

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
SERVICOS TECNICOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
R e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BACIA HIDROGRAFICA DO CANAL DA COSTA

100,00%
1.1 [SONDAGEM 36.258,80| 6,34%
100,00%
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO 6.897,44
100,00%
A 9,
LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES
100,00%
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E 396379 | 8277591 |
64,25% 30,57%
51 |PROJETOS EXECUTVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS 87291.08| 15.26% 87
= |PLUVIAIS EBAP - BIGOSSI (Q=8M?3/S), INCLUSIVE LINHAS DE RECALQUE oI BT 100,00%
PROJETOS EXECUTVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS
22 |PLUVIAIS EBAP FOZ DA COSTA ﬁ:zow/si, INCLUSIVE SISTEMA DE 80.72544| 14,12% 100.00%
X (]
23 |PROJETOS EXECUTVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS 8a62224| 1480% | | 8462224 |
® |PLUVIAIS EBAP - ITAPUA (Q=8M¥S), INCLUSIVE LINHAS DE RECALQUE R ! 100.00%
ELABORAGAO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE
2.4 |CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE 5.858,49| 1,02%]|-
35,00% 35,00% 30,00%
ELABORAGAO DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO E . 12
25 | NANCEIRO 12.262,99| 2,14% 100.00%
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI
100,00%
00
1.1 |SONDAGEM 33.056,00|  5,78% 2038
100,00%
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO
100,00%
. 8. ?% 79
LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES
100,00%
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E
717% 73,89% 18,95%
PROJETOS EXECUTNVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS 89.086,93
PLUVIAIS - EBAP ARIBIRI (Q=20 A 30M¥S), INCLUSIVE LINHA DE .
21 |RECALQUE E SISTEMA DE COMPORTAS DA FELICIDADE SIQUEIRA E 89.086,93) 1558% 100,00%
DA FOZ DO CANAL ARBIRI
8.843,53
22 |PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE GALERIAS (FECHADA] 884353 1,55% 100009
X 0]
PROJETO EXECUTNVO DE PARQUE LINEAR DE AREA DE . 9.155,56
23 | AMORTECIMENTO DE CHEIAS 9.155.56|  1,60% 100,00%
2.4 |PROJETOS EXECUTIVOS DAS PONTES E PASSARELAS 18.766,05| 3,28% 10.321,33 £.444,72
55,00% 45,00%
ELABORAGAO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE 585849
25 |CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE 5.85849| 1,02%
RESIDUOS SOLIDOS - PGRS 100,00%
56 |ELABORACAO DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA FISICO E . 12.262,99
100,00%
COORDENAGAO GERAL DOS PROJETOS (INCLUSO ENCARGOS [ 768615 7.686,15 7.686,15 7.686,15
5,34% 5,34% 5,34% 5,34%
31 |COORDENAGAO GERAL DOS PROJETOS 30744,60| 5380 — 28815 7.686,15 7.686,15 7.686,15
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5.602,36 10.226,94 10.486,17 2.609,52
19,37% 35,36% 36,25% 9,02%
41 |DESPESAS GERAIS - K2 PAGOS PERCENTUALMENTE CONFORME 2892500 5.06%|.5:602:36 10.226,94 10.486,17 2.609,52
) ENTREGA DOS PROJETOS T ) 19,37% 35,36% 36,25% 9,02%
& STLETh A
TOTAL DO PERIODO (R$)| 110.765,07 202.198,21 207.323,41 51.593,25
PORCENTAGEM DO PERIODO (%)|  19,37% 35,36% 36,25% 9,02%
TOTAL ACUMULADO (R$)| 110.765,07 312.963,29 520.286,70 571.879,95
PORCENTAGEM ACUMULADO (%)|  19,37% 54,73% 90,98% 100,00%
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ANEXO I-B — PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secrtre de Saneament b PLANILHA ORCAMENTARIA

« Desemvolvimento Urbano

DATA BASE: JANEIRO/2019
P. UNITARIO | PRECO TOTAL

1.1 SONDAGEM
Mobilizagdo e desmobilizagdo (sondagem SPT) de
ATA DE PRECOS N2 equipes/equipamentos para sondagem em locais com até 50 km
111 10PES @ R nd 3,00 700,00 2.100,00]
002/2018 IOPES OPES (inclusive) de distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro Y
de Vitoria/ES.
ATA DE PRECOS Ne Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipes/equipamentos para sondagem
1.1.2 002/2018?0%5_ 10Pes @ [rotativa em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral| und 3,00 1.275,00 3.825,00]
Metropolitana, localizada no Centro de Vitdria/ES
ATA DE PRECOS Ne Sondagem SPT - na Grande Vitéria/ES (Vitdria, Cariacia, Vila Velha, Serra,
113 002/2018?0PES- 10PEs @ [Viana, Funddo e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério de Paralisagdo| m 216,50 67,00 14.505,50]
para substituigdo da Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.
ATA DE PRECOS N2 Sondagem rotativa em solo, didmetro N na Grande Vitdria/ES (Vitéria,
1.1.4 @ 31,00 217,00 6.727,00)
002/2018 IOPES 10PES Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari) m
ATA DE PREGOS N2 Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, didmetro N na Grande
115 @ 4,90 287,00 1.406,30|
002/2018 IOPES 10PES Vitoria/ES (Vitoria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Fund&o e Guarapari) m
ATA DE PREGOS N2 Sondagem rotativa em rocha s3, didmetro N - Na Grande Vitéria/ES
116 @ 17,10 450,00 7.695,00]
002/2018 IOPES 10PES (Vitéria, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari) m ! ! !
1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO 6.897,44]
ATA DE PRECOS N2 @ Levantamento planialtimétrico cadastral de darea até 2.000,00 m?
121 003/2018 IOPES I0PES inclusive und 3,00 535,02 1.605,06|
ATA DE PRECOS N2 Levantamento planialtimétrico cadastral de drea superior a 10.000,00 m?
1.2.2 @ 2 25.073,00 0,12 3.008,76)
003/201810pes | 'OPB " 1446 50,000,00 m?, inclusive m 4 4 d
ATA DE PREGOS N2 Implantagdo de par marcos com utilizagdo de recptores GPS de dupla
1.2.3 @ d 9,00 202,50 1.822,50
oos/201810res | 'OPB " frequanciaLi/L2 o ’ ' '
Levantamento batimétrico, incluindo secdes de levantamento com
1.24 CPU-01 cpu® distancias de até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala| m? 1.000,00| 0,46 461,12
compativel
13 LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES 9.642,99
Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferéncias (Rede de
131 cPU-02 s [oude, e nfoco” € e , réndias ( m? 20.517,00 0,47 9.642,99
Agua, Drenagem, Esgoto, Petrdleo/Gas, Energia e Telefonia)
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E
21 PU R PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS und 100 47.291.08 §7.291.08
: PLUVIAIS EBAP - BIGOSSI (Q=8M?3/S), INCLUSIVE LINHAS DE RECALQUE ’ i o
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS
2.2 CPU SEDURB ) [PLUVIAIS EBAP FOZ DA COSTA (Q=20M?3/S), INCLUSIVE SISTEMA DE| und 1,00 80.725,44 80.725,44
COMPORTAS E PAVIMENTACAO DE TRECHO DA AVENIDA SAO PAULO
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS
2.3 cPU SEDURB © . und 1,00 84.622,24 84.622,24
PLUVIAIS EBAP - ITAPUA (Q=8M?3/S), INCLUSIVE LINHAS DE RECALQUE
ELABORAGAO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE
2.4 CPU SEDURB ® |CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE| und 1,00 5.858,49 5.858,49
RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
2.5 cPU SEDURB ®  [ELABORAGAO DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO und 1,00 12.262,99 12.262,99
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BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI

11 SONDAGEM 33.056,00|

ATADE PRECOS Ne Mobiliza¢do e desmobilizagdo (sodagem SPT) de equipes/equipamentos

111 002/2018 IOPES 10pes®  [para sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da| und 3,00 700,00 2.100,00]
Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES.
ATA 05 Ne Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipes/equipamentos para sondagem
1.1.2 3'023;;::?0%’;_ 1oPEs ?  |rotativa em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral| und 1,00 1.275,00] 1.275,00
Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES
05 Ne Sondagem SPT - na Grande Vitdria/ES (Vitdria, Cariacia, Vila Velha, Serra,
1.1.3 Aggzlj;;r;?opg- 1oPes ?  |Viana, Fund3o e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério de Paralisagio| m 377,00 67,00 25.259,00)
para substitui¢do da Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.
ATA DE PRECOS N2 Sondagem rotativa em alteragdo de rocha, didmetro N na Grande
115 1opEs @ . . . m 6,00 287,00 1.722,00
002/2018 IOPES OPES Vitéria/ES (Vitdria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)
ATA DE PRECOS N2 Sondagem rotativa em rocha s§, didmetro N - Na Grande Vitéria/ES
116 @ m 6,00] 450,00 2.700,00]
002/2018 IOPES 10PES (Vitdria, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)
1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO 3.416,54
ATA DE PRECOS N2 @ Levantamento planialtimétrico cadastral de darea até 2.000,00 m?
121 003/2018 10PES I0PES indlusive und 2,00 535,02 1.070,04]
ATA DE PRECOS N2 Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 4.000,00 m?
1.2.2 @ m?2 10.975,00 0,14 1.536,50]
003/2018 10pes | 'OPES ™ |at6 10,000,00 m?, inclusive
ATA DE PRECOS N2 @ Implantagdo de par marcos com utilizagdo de recptores GPS de dupla
123 003/201810pes | 'OPE T graquanciaLi/L und 4,00 202,50 810,00
1.3 LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES 8.204,79|
Estudo, Levantamento "in loco" e Cadastro de Interferéncias (Rede de
1.3.1 CPU-02 cpu® m? 17.457,00 0,47 8.204,79)

Agua, Drenagem, Esgoto, Petréleo/Gas, Energia e Telefonia)
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E

PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS
PLUVIAIS - EBAP ARIBIRI (Q=20 A 30M?/S), INCLUSIVE LINHA DE RECALQUE

2.1 CPU SEDURB ©* und 1,00, 89.086,93 89.086,93|
E SISTEMA DE COMPORTAS DA FELICIDADE SIQUEIRA E DA FOZ DO CANAL|
ARIBIRI

2.2 CPU SEDURB ) [PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE GALERIAS (FECHADA) und 1,00 8.843,53 8.843,53]

23 U T PROJETO EXECUTIVO DE PARQUE LINEAR DE AREA DE AMORTECIMENTO und 1,00 9.155,56 9.155,56
DE CHEIAS

2.4 CPU SEDURB')  [PROJETOS EXECUTIVOS DAS PONTES E PASSARELAS und 1,00, 18.766,05| 18.766,05
ELABORAGAO DE ESTUDO AMBIENTAL ENGLOBANDO O PLANO DE

2.5 CPU SEDURB'®) [CONTROLE AMBIENTAL - PCA E O PLANO DE GERENCIAMENTO DE| und 1,00 5.858,49 5.858,49
RESIDUOS SOLIDOS - PGRS

2.6 CPU SEDURB ®  [ELABORAGAO DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO und 1,00 12.262,99 12.262,99

COORDENACAO GERAL DOS PROJETOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E

3.1 CPU SEDURB ¥ [COORDENAGAO GERAL DOS PROJETOS més 4,00 7.686,15 30.744,60|

DESPESAS GERAIS - K2 PAGOS PERCENTUALMENTE CONFORME ENTREGA
4.1 925,
DOS PROJETOS 28.925,00
4.1.1 CPU-K2 CPU Despesas Gerais - K2 und 100,00 289,25 28.925,00]
L TOTAL GERAL 571.879,95
OBS.:
1) BDI Diferenciado: 15,28%

Conforme resolugdo SETOP 01/2016 para o percentual de BDI diferenciado para aquisi¢do de materiais e equipamentos

2) Preco praticado em ATA de Registro de Precos do IOPES/SEDURB (prego de venda ja incluso o BDI).

3) Pregos Adotados:

3.1) Foram adotados pregos de mercado, conforme mapa de pregos, nos casos da auséncia do insumo ou servigos nas tabelas de referéncia.

3.2) Para os valores constantes nas tabelas de referéncias, a tabela do SINAPI representa o prego maximo praticado.

4) Prego de tabela do DER acrescido do BDI W os pregos foram reajustados segundo tabela de Consultoriado DNIT

5) Elaborado pela equipe SEDUR incluindo o Fator K

6) Tabela referencial do SINAPI acrescido do BDI @

7) Encargos Sociais: Varidveis, conforme apropria¢do da mao de obra (horista/mensalista), limitado aos percentuais adotados nas respectivas tabelas de referéncia.
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ANEXO Il - MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O(S)
REPRESENTANTE(S)

LOCAL E DATA

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO
URBANO - SEDURB

Assunto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
(nome da Firma) ,vem pela presente informar que designamos o Sr.
, RG , para acompanhar o certame
regido pelo Edital de Tomada de Preco n? 002/2019, podendo para tanto, impugnar,
transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel
cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(nome da proponente)
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ANEXO Ill - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Prezados Senhores,

Apresentamos a V.sas, em anexo, nossa proposta para PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAQAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO CANAL DA COSTA E DO RIO ARIBIRI NO
MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, pelo preco global de R$ (valor por
extenso), ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto,
inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em
geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucao do
servico e seus precgos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e
cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ____ (numero de dias por extenso)
dias, nos termos do Edital N¢  / e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura da licitagéo.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no
edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigacdes especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagcdo, comprometemo-nos a assinar o contrato
no prazo determinado no documento de convocagao e executar 0 Servico no prazo e
condicBes estabelecidas neste ato convocatorio.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS
LOCAIS E CONDICOES

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais, das planilhas de precos e das
condicbes em que devera ser prestado o servico de , conforme
estipulado no edital de TOMADA DE PRECOS N° 002/2019, reconhecendo ainda que tal
circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacéo futura de necessidade de
adequacao de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de precos
guanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n®

Processo n° 85635952

TOMADA DE PRECOS n© 002/2019

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, POR INTERMEDIO DA SEDURB E A
EMPRESA

O Estado go Espirito Santo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,
HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, adiante denominada
CONTRATANTE, 6rgéo da Administracdo Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ/ MF sob

o ne , com sede na Avenida Dr. Olivio Lira, n® 353, 19° andar — Centro
Empresarial Praia da Costa — Praia da Costa, Vila Velha-ES, representada legalmente pelo seu
Secretério/Dirigente (nome, nacionalidade, estado civil, profisséo) , CPF/
MF n2 , residente e domiciliado (endereco completo)
, € aempresa , doravante denominada CONTRATADA, com

sede (endereco completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o n®
neste ato representado pelo (condicao juridica do representante)

Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,

profissao) ajustam o presente CONTRATO de PRESTACAO DE SERVICOS

TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAQAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO
SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DA BACIA
HIDROGRAFICA DO CANAL DA COSTA E DO RIO ARIBIRI NO MUNICIPIO DE VILA
VELHA/ES, por execugéo indireta, nos termos da Lei 8.666/1993, de acordo com os termos do
Processo de n°® 85635952, parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricdo, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA datada de
__ |1, ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas as condi¢cées nela estipuladas
gue contrariem as disposi¢cdes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestacdo de servicos de servicos TECNICOS
ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE
MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO CORREGO CAMPO
GRANDE, CANAL MARINHO, CORREGO JARDIM DE ALAH E CANAL GUARANHUNS, NOS
MUNICIPIOS DE CARIACICA E VILA VELHA/ES, conforme discriminado no Termo de
Referéncia que integra o Anexo | deste Contrato.

1.2 - Integram este Contrato, como partes indissociaveis e independentemente de transcri¢éo,
0S seguintes anexos:
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a) o Edital e todos os seus Anexos;

b) a Proposta Comercial da Contratada.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO PREGCO E REAJUSTAMENTO

3.1 - O valor total da contratacdo é de R$ (por extenso), e nele deveréo estar inclusos
todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material,
mao-de-obra, instalacdes e quaisquer despesas inerentes a execucao do objeto contratual.

3.2 - As condicdes e critérios para revisdo e reajuste estdo previstas na Clausula Nona.

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1- A CONTRATADA deverad apresentar a fatura/comunicagdo no 1° dia utii do més
subsequente a conclusdo do servigo, visando o cumprimento dos procedimentos da clausula
quinta.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega faturamento apresentar comprovante de
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a
prestacdo do servico, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacao dos citados
documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentacéo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e
de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes sobre a presta¢do do servigo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se vincularem;
c) Numero do contrato.

4.4 - A CONTRATANTE exigira, para liberacdo da fatura, copias autenticadas das Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS relativas a prestagéo do servigo, ficando a libera¢éo do processo
de pagamento, condicionado a efetiva comprovacéo da quitacéo.

4.5-As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do servico.

4.6 - Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informagdes, 0s seguintes
dados:
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a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se vincularem;
¢) NUimero do contrato;

d) Nimero efetivo de empregados.

4.7 - A CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execucdo do objeto contratado.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 - A execucgdo das atividades relativas a cada etapa serd instrumento de verificagdo e
aprovacgao pela Fiscalizag&o do contrato, condi¢do indispensavel para pagamento dos produtos.

by

5.2 - A Contratante pagar4a a Contratada pelo servico efetivamente prestado no més de
referéncia, vedada a antecipagdo, na forma abaixo:

a) O desembolso sera realizado mediante entrega dos produtos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro pactuado

b) As medi¢cbes dos produtos entregues e concluidos serdo realizadas mensalmente
mediante aprovacao pela Comissao de Fiscalizagéo.

5.3 - A CONTRATADA devera entregar os produtos elaborados e aprovados no setor de
protocolo da SEDURB, juntamente com oficio em papel timbrado, solicitando medi¢cdo, com
informacgé&o do prazo de medicdo, do valor devido e listando os itens planilhados a serem
medidos. Além disso, devera ser anexado a planilha contratual de medicdo com memoria de
calculo dos itens a serem medidos. Todos os documentos deverao estar assinados e carimbados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

5.4 - A SEDURB analisara o pleito de medi¢&o para posterior envio & CEF para aprovagdo com
a solicitacdo de afericdo dos produtos medidos e desbloqueio de recurso. Somente apés a
afericdo e desbloqueio pela CEF, a CONTRATADA podera emitir a Nota Fiscal no valor aprovado
da medicédo, que sera atestada pela CONTRATANTE.

5.5 - Afatura sera paga até o 3° (terceiro) dia util apés a sua apresentacao.

5.6 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidira multa financeira nos seguintes termos:

VM =VFX 12 X ND
- 100 © 360

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NuUmero de dias em atraso.

5.7 - O pagamento far-se-& por meio de uma Unica fatura.
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5.8 - Incumbirdo & CONTRATADA a iniciativa e 0 encargo do calculo minucioso da fatura
devida, no valor atestado pela fiscaliza¢do do contrato, que somente ocorrera apds a emissao e
entrega pela CONTRATADA da Nota Fiscal e documentos exigidos pela Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049/2010, juntando-se o célculo da fatura.

5.9 - Aliquidagdo das despesas obedecerd, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964,
assim como na Lei 2.583/1971.

5.10 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, a mesma serd devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado
a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcao a
ser paga pela CONTRATANTE.

5.11 - Na hipotese da indisponibilidade temporaria do indice, a Contratada emitira a fatura
considerando o indice de reajuste utilizado no més anterior ao de referéncia, ficando a diferenca
para emissao “a posteriori’, quando da disponibilidade do indice definitivo, para acerto na fatura
seguinte, sem reajustes.

5.12 - E expressamente vedado & contratada cobranca ou desconto de duplicatas através da
rede bancaria ou de terceiros.

5.13 - A constatagdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicara na
retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que seja regularizada a falha.

6 - CLAUSULA SEXTA: DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - Nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, por meio de processos devidamente instruidos
serdo admitidos decréscimos ou acréscimos no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, bem como acréscimo de prazo em igual percentual em decorréncia de
alterac@o de projetos, exclusdo ou inclusdo de atividades ou outras situagdes previstas na Lei
8666/93.

7 - CLAUSULA SETIMA: DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUCAO DO
SERVICO

7.1 - O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da publicagdo do resumo
do contrato no Diario Oficial e tera duracdo 30 (trinta) dias superior ao do cronograma de
execugdo dos servigos, portanto, correspondendo a vigéncia total do contrato a 150 (cento e
cinquenta) dias.

7.2 - O prazo de execucao do objeto do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, devendo
ser realizado de acordo com as etapas previstas no cronograma de execugdo dos servicos,
observando-se o tempo maximo previsto para concluséo de cada parcela.

7.3 - Os prazos mencionados no item 7.1 poderao ser prorrogados nas hipoteses previstas no
art. 57, 8§ 1°, da Lei 8.666/1993, mediante termo aditivo, observando-se a disciplina legal e a
prévia analise da Procuradoria Geral do Estado.

7.4 - Em se constatando a necessidade de prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de
execucao, de concluséo e de entregas ou de ordens de paralizacdo, estas medidas deverdo ser
autorizadas por escrito e justificadas, e em tempo razoavel antes do fim da vigéncia, prevista no
item 7.1, celebrado termo aditivo de prorrogagéo.
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8 - CLAUSULA OITAVA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 - Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrdo a
conta do Programa de Trabalho n° 36.101,1718200055.534, Elemento Despesa n°® 4.4.90.51.00
— Obras e Instalagdes, do orcamento da Secretéria de Estado de Saneamento Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB - para o exercicio de 2019.

9 - CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

9.1- A CONTRATADA prestar4d garantia de execug¢do contratual no valor de R$
( ), na modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis do inicio de sua vigéncia.

9.2 - Sem prejuizo das demais hipéteses previstas no contrato e na regulamentacao vigente, a
garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

9.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

9.2.2 - Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucado do contrato;

9.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,

9.2.4 - Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas,
quando couber.

9.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de mais 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

9.4 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, nas mesmas condi¢cbes e parametros da
contratagdo, evitando-se a interrupgéo da continuidade da cobertura pela garantia.

9.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a fazer
a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

9.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

9.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o
blogueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.

9.7 - Seré& considerada extinta e liberada a garantia:
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9.7.1 - Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracédo da
CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigacdes contratuais;

9.7.2 - No prazo de 60 (sessenta) dias apOs o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo ser4 ampliado, nos
termos da comunicacao.

10 - CLAUSULA DECIMA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1 - Compete a CONTRATADA:

a) Executar o servi¢o ajustado nos termos da Clausula Primeira, por intermédio exclusivo de
seus empregados, conforme exigido pelo Edital e seus Anexos, assim como
observando as normas técnicas pertinentes;

b) Utilizar, na execucdo do servico contratado, pessoal que atenda, dentre outros, aos
seguintes requisitos:

(b.1) qualificag&o para o exercicio das atividades que Ihe forem confiadas;
(b.2) bons principios de urbanidade;
(b.3) pertencer ao seu quadro de empregados;

c) Registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente Contrato, de tudo dando
ciéncia a Contratante, respondendo integralmente por sua omisséo;

d) Observar, apds a comunicagéo feita pela Contratante, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para sanar o defeito no local dos servi¢os;

e) Manter, durante toda a execugcdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, conforme
dispde o inciso Xl do art. 55 da Lei 8.666/1993;

f) Observar vedacgéo de subcontratacédo no todo ou em parte do objeto contratado.

g) Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica, o
CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratacédo de
mé&o-de-obra necessaria a execucdo da obra ou servigo advinda do sistema penitenciario
estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da méo-de-obra total para a execucdo do
objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei 7.210/1984.

(g.1) Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
CONTRATANTE, onde especificara a quantidade e os servigcos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.

(9.2) No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os servicos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o CONTRATANTE se obriga a
apresentar a relagcéo dos trabalhadores aptos a contratacao.
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(9.3) Visando ao cumprimento da obrigagdo acima mencionada, 0 CONTRATANTE, no
prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitard @ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS — arelacao
dos trabalhadores aptos a contratacao, considerando a quantidade e 0s servigcos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito
a relacdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depdsitos dos salarios dos
trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitacdo, nos
termos do art. 37 da Lei 7.210/1984.

(g.4) O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por culpa
exclusiva do CONTRATANTE ou da SEJUS, ndo ensejard qualquer gravame ou
penalidade ou CONTRATADO. O ndo cumprimento dessa obrigacdo, por parte do
CONTRATADO, importara em rescisdo do contrato firmado com a Administracao Publica,
sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei 8.666/1993.

h) Observar as disposi¢des da Portaria SEGER n° 49-R.

i) Adotar todas as providéncias necessarias para regularizagdo de seu regime tributario junto
aos 6rgados competentes.

j) Prestar o servico nos termos das especificagdes contidas no edital e seus anexos, em
observancia a legislacao ambiental em vigor e as normas técnicas pertinentes.

k) Fornecer & CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados
encarregados de prestar o servigco, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da
contratac@o e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

[) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas;

m)Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranc¢a), quando
necessarios, conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

n) Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a prestagdo do servico,
sejam eles industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada;

0) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada a CONTRATANTE a comprovacdo do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certiddes Negativas
como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados;

p) Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislacéo
Trabalhista, inclusive em relacao a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de seguranca e protecao individual a todos componentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servicos;

q) Submeter ao exame da fiscalizacdo todo 0 material a ser empregado na prestacdo do
Servico;

r) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;
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s) Cumprir rigorosamente a relacdo de servicos descritos na planilha de orcamento e os
elementos de composicao de precos unitarios;

t) Manter escritério com engenheiro responsavel na regido da Grande Vitéria, apds a
assinatura do contrato, para facilitar contato e solu¢des de problemas relacionados ao servico;

u) Executar todos os servicos em conformidade com a legislacdo ambiental em vigor;

v) Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos ternos da Lei n°® 6496/77, e apresenta-la em até 5 (cinco) dias
Uteis apds a emissdo da Ordem de Servico;

w) Aprovar os projetos e/ou servigos nos 6rgdos com jurisdicdo sobre a matéria, cabendo a
CONTRATADA integral responsabilidade sobre todos os emolumentos e respectivas copias
dos projetos para aprovagao;

X) Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro e manter a CONTRATANTE
sempre informada do andamento dos trabalhos, mediante apresentacdo de relatorios
detalhados a serem apresentados, no minimo, quinzenalmente. Alertar a SEDURB quanto as
condi¢Bes de cumprimento dos prazos estipulados para a execucao dos servicos;

w) Propor @ SEDURB alternativas técnicas para solugdo de problemas que venham ocorrer
no transcurso dos servicos, levando em consideracao os aspectos técnicos e econémicos
envolvidos;

X) Apresentar & SEDURB solugéo técnica para eventuais problemas que possam surgir,
decorrentes de falhas de projeto constatadas durante a execucao da obra.

10.2 - Compete a CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento do preco previsto nos termos deste contrato;

b) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao inicio dos servigos no prazo
estabelecido no contrato;

c) Designar servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo
dos servigos.

d) Cumprir fielmente as disposicdes do contrato, no que |lhe couber;
e) Efetuar a andlise dos servicos ja executados;

f) Avaliar as medicGes e faturas apresentadas pela CONTRATADA, atestando-as para
pagamento, se for o caso, observando os procedimentos previstos em Legislacdo propria e
no Edital e seus Anexos;

g) Realizar avaliagéo de desempenho da CONTRATADA, para atendimento aos Art. 58 e 59
da Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010;

h) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, estudos, projetos, orcamento, cronograma, correspondéncia,
medicao e relatorios de andamento das atividades.
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11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA REVISAO E DO REAJUSTE

11.1 - A revisdo podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da
proposta, que importe, diretamente, em majoracdo ou minoragado de seus encargos.

11.1.1 - Em caso de revisao, a alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no item anterior, deverd ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de célculo a ser apresentada pela parte
interessada.

11.1.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem agueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da

variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.
11.1.3 - N&do sera concedida a revisao quando:
a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da
proposta definitiva ou apos a finalizacao da vigéncia do contrato;

C) ausente o0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hip6tese de
superveniente determinacéo legal.

11.1.4 - A reviséo sera efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de analise pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia — SECONT e Procuradoria Geral do
Estado.

11.2 - O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacao dos efeitos das
variagcles inflacionarias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar da data limite para
apresentacéo da proposta ou da data do ultimo reajustamento, de acordo com a Lei 10.192/2001.

11.2.1 - O reajuste do preco contratado levara em consideracéo o indice Nacional de Precos
ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
ou outro indice que vier a substitui-lo.

11.2.2 - Compete a Contratada a iniciativa e o encargo do célculo minucioso de cada reajuste
a ser aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminacdo dos servicos e
memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do reajuste pleiteado.

11.2.3 - O reajuste ser& efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do art. 65,
§ 8°, da Lei 8.666/93, dispensada a analise prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

11.3 - A criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apés a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no
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equilibrio econdmico-financeiro deste contrato, implicaréo a revisdo de precos para mais ou para
menos, adotando-se como indice de correcdo a aliquota prevista na lei respectiva.

11.4 - As revisdes e reajustes a que o contratado fizer jus mas que ndo forem requeridas
formalmente durante a vigéncia deste Contrato serdo consideradas renunciadas com a
assinatura da prorrogagdo contratual com base no art. 57, Il, da Lei 8.666/93, ou com o
encerramento do Contrato.

11.5- No caso de prorrogacdo deste Contrato sem expressa ressalva no respectivo Termo
Aditivo do direito da Contratada ao recebimento da importancia devida a titulo de reajuste ou
revisdo, em qualquer de suas hipo6teses, relativa a periodo anterior a sua assinatura,
caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES E SANCOES

12.1 - O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagéo
de multa de mora, nas seguintes condicdes:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

12.1.3- A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sangfes previstas no item 12.2 deste edital e na
Lei 8.666/1993.

12.2 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes sancfes ao
licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre
o0 saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

C) suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo Publica por prazo n&o superior a 02 (dois) anos;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda
a Federacao, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e

apo6s decorrido o prazo da sancao aplicada com base na alinea “c”.

12.2.1 - As sanc¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item, ndo sao cumulativas entre
si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e danos
(alinea “b”).

12.2.2 - Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas “c” e “d”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos
- SEGER, afim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administracdo Publica Estadual.
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12.2.3 - Caso as sancgdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao érgéo promotor
do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou nao
das demais modalidades sancionatorias.

12.2.4 - Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sanc¢des administrativas previstas neste
item, competira ao 6rgdo promotor do certame proceder com 0 registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicacdo da sancéo
prevista na alinea “d”, devera, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF
e no CRC/ES.

12.3 - As sancBes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

12.3.1 - Antes da aplicagéo de qualquer san¢do administrativa, o 6rgdo promotor do certame
deverd natificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacéo de defesa prévia;

12.3.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora,
a motivacao para aplicagédo da penalidade, a sangéo que se pretende aplicar, o prazo e o local
de entrega das razdes de defesa,;

12.3.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacédo, exceto na hipétese de declaragdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos o0s casos, ser observada a regra do artigo 110
da Lei 8666/1993;

12.3.4 - O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-
se eficazes as notificacBes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicacao;

12.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua apresentacao, o
6rgao promotor do certame proferird decisdo fundamentada e adotara as medidas legais
cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da
Lei Federal n°. 8.666/93;

12.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o item anterior serd submetido a analise da
Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

12.4 - Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela Administracéo
poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado,
relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.5 - Nas hip6teses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também
a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poder&o ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada;

12.6 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual
em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da diferenca.

12.7 - Sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢bes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracdo publica na licitacdo ou na execucdo do contrato, nos termos da Lei
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12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo observando-se o devido processo legal
estabelecido nho marco regulatério estadual anticorrupgao.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU
TRABALHISTA

13.1 - Constatado que o CONTRATADO néo se encontra em situacao de regularidade fiscal ou
trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias Uteis regularizar tal situacdo
ou, N0 mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicacdo de
sancoes.

13.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que ndo seja aceita
a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da tramitacdo do procedimento
de aplicacdo de sancoes.

13.3 - Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, sera imposta
multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

13.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa nao
regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administra¢@o decidir sobre iniciar ou ndo
procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extingdo
antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

13.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, 0 CONTRATANTE
informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da
empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS E DA RESCISAO

14.1 - A resciséo do Contrato podera ocorrer nas hipéteses e condi¢cdes previstas nos arts. 78 e
79 da Lei 8.666/1993, com aplicacdo do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

14.2 - O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
8.666/1993, apds manifestacao formal da Procuradoria Geral do Estado.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 - Os recursos, a representacao e o pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n® 8.666/93 e alteracBes posteriores.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

16.1 - A SEDURB/SUBSPURB designara formalmente o servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato, competindo-lhe atestar a realizacéo
do servico contratado, observando as disposicdes deste Contrato, sem o que ndo sera permitido

qualquer pagamento.

16.2 - O recebimento do servico ocorrera da seguinte forma:
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a) Os produtos deverdo ser entregues de acordo com o cronograma aprovado pela
CONTRATANTE;

b) A CONTRATADA devera realizar a entrega formal dos produtos no setor de Protocolo
da SEDURSB;

c) A CONTRATANTE terd um prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data
de entrega formal dos mesmos, para analise e apreciacdo dos produtos. Havendo
corregOes e ajustes a serem realizados nos produtos, a CONTRATADA tera o prazo de até
05 (cinco) dias uteis para a entrega formal do produto revisado e consolidado;

d) Apés aceite  pela fiscalizacdo da SEDURB, o0s projetos  serédo
encaminhados/apresentados a Caixa Econ6mica Federal — CEF para aprovagédo. As
sugestdes emitidas pela CEF deveréo ser incorporadas aos projetos elaborados.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representara a CONTRATADA na execucao do ajuste, como preposto, (home completo,

nacionalidade, profissdo e condicao juridica do representante da empresa).

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

18.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo

para dirimir qualquer davida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma, para
igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vila Velha, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
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