PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
* re
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA
g _v SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
A 2 SPIRITO S, 7
« mln‘\:‘:lml STADO DO ES? nuf:\ NTO PLANILHA ORCAMENTARlA
DATA BASE: JANEIRO/2019
= = = P. UNITARIO PRECO TOTAL
ITENS CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUANT. (RS) C(R$)
BACIA HIDROGRAFICA DO CANAL DA COSTA 309.169,68
1 SERVICOS PRELIMINARES 47.881,81
1.1 SONDAGEM 30.702,20
ATA DE PRECOS Ne Mobilizagdo e desmobilizagdo (sodagem SPT) de equipes/equipamentos para
1.1.1 002/2018 ICOPEsi 10PES'?  |sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral| und 3,00 700,00 2.100,00
Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES.
ATA DE PRECOS Ne Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipes/equipamentos para sondagem rotativa
1.1.2 002/2018 ICOPEsi 10PES®  |em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral Metropolitana,| und 2,00 1.275,00 2.550,00
localizada no Centro de Vitéria/ES
ATA DE PRECOS Ne Sondagem SPT - na Grande Vitdria/ES (Vitéria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana,
113 002/2018 I%PES’ jopes®  |Funddo e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério de Paralisagio para|] m 241,50 67,00 16.180,50
substitui¢do da Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.
ATA DE PRECOS N2 Sondagem rotativa em solo, didmetro N na Grande Vitéria/ES (Vitdria, Cariacia,
114 @ m 10,00 217,00 2.170,00
002/2018 IOPES IOPES Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)
115 ATA DE PRECOS N 1opEs ? So_n('ia_gem rot_atlva_ em alteragdo qe rocha, ?lametro N né Grande Vitéria/ES m 4,10 287,00 1.176,70
002/2018 IOPES (Vitdria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)
ATA DE PREGOS N2 Sondagem rotativa em rocha s, didmetro N - Na Grande Vitéria/ES (Vitoria,
1.1.6 @ m 14,50 450,00 6.525,00
002/2018 IOPES IOPES Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e Guarapari)
1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO 7.352,38
ATA DE PRECOS N¢ @ T . . 2 - .
1.2.1 003/2018 IOPES IOPES Levantamento planialtimétrico cadastral de area até 2.000,00 m?, inclusive und 1,00 535,02 535,02
ATA DE PRECOS N2 Levantamento planialtimétrico cadastral de drea superior a 4.000,00 m? até
1.2.2 1opes @ m? 6.131,00 0,14 858,34
003/2018 IOPES OPES 10.000,00 m?, inclusive
ATA DE PRECOS N2 Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 10.000,00 m? até
1.2.3 joPES @ m? 27.310,00 0,12 3.277,20
003/2018 IOPES OPES 50.000,00 m?, inclusive
ATA DE PRECOS N2 Implantacdo de par marcos com utilizagdo de recptores GPS de dupla frequéncia
1.2.4 @ 11 202 2.227,
003/2018 IOPES IOPES L2 und ,00 02,50 ,50
125 e U@ Le\l/antamento batimétrico, incluindo secées de levantamento coml distancias de m? 1.000,00 0,45 454,32
até 20 metros e transporte do pessoal. Desenhos em escala compativel
13 LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES 9.827,23
131 PU-02 Py ® Estudo, Levantamento t'in Ioc?" e Ca(.iastro de I_nterferéncias (Rede de Agua, m2 20.909,00 0,47 9.827,23
Drenagem, Esgoto, Petréleo/Gas, Energia e Telefonia)
RECURSOS HUMANOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES,
2 ) 261.287,87
LUCRO E DESPESAS LEGAIS)
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS -
2.1 cPU SEDURB ¥ ¢ und 1,00 64.750,51 64.750,51
EBAP GAIVOTA
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
2.2 cPU SEDURB ¥ ¢ und 1,00 80.085,84 80.085,84
EBAP - BIGOSSI
PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
23 cPU SEDURB ¢ und 1,00 85.694,32 85.694,32
EBAP FOZ DA COSTA
2.4 CPU SEDURB ) |PROJETO EXECUTIVO DA LINHAS DE RECALQUE DAS EBAP's und 1,00 18.494,21 18.494,21
25 (18] SEDURB®  [ELABORAGAO DE ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO und 1,00 12.262,99 12.262,99
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI 186.239,97
1 SERVICOS PRELIMINARES 45.290,23
11 SONDAGEM 29.185,14
ATA DE PRECOS Ne Mobilizagdo e desmobilizagdo (sodagem SPT) de equipes/equipamentos para
1.1.1 002/2018 IE)PEsi joPES @ sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distdncia da Catedral| und 3,00 700,00 2.100,00
Metropolitana, localizada no Centro de Vitdria/ES.
ATA DE PRECOS Ne Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipes/equipamentos para sondagem rotativa
1.1.2 002/2018 IE)PEsi jopEs @ em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral Metropolitana,| und 1,00 1.275,00 1.275,00
localizada no Centro de Vitéria/ES
ATA DE PRECOS Ne Sondagem SPT - na Grande Vitdria/ES (Vitdria, Cariacia, Vila Velha, Serra, Viana,
1.13 002/2018 IE)PEsi joPEs @ Funddo e Guarapari). Ver NBR 6484 item 6.4 Critério de Paralisagdo para m 369,50 67,00 24.756,50
substituicdo da Sondagem SPT por Sondagem Rotativa.
1.1.4 99586 DER @ Sondagem a Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras und 14,00 75,26 1.053,64
1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / BATIMETRICO 3.560,56
ATA DE PRECOS N2 @ e . 2 2 .
1.2.1 003/2018 IOPES I0PES Levantamento planialtimétrico cadastral de area até 2.000,00 m?, inclusive und 2,00 535,02 1.070,04
" e p " 7
122 ATA DE PREGOS N2 1oPES @ LevantamentoA planlla|t|metr|co cadastral de area superior a 4.000,00 m? até m? 10.557,30 0,14 1.478,02
003/2018 IOPES 10.000,00 m?, inclusive
" = Pr— -
123 ATA DE PREGOS N 1opEs @ Implantagdo de par marcos com utilizagdo de recptores GPS de dupla frequéncia und 5,00 202,50 1.012,50
003/2018 IOPES L1/12
1.3 LEVANTAMENTO DE INTERFERENCIA NAS REDES 12.544,53
131 PU-02 U ® Estudo, Levantamento l|n Ioclo e Catliastro de Ir\ter‘ferenuas (Rede de Agua, m? 26.690,50 0,47 12.544,53
Drenagem, Esgoto, Petréleo/Gas, Energia e Telefonia)
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PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA

:v SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNO DO ESTADO l)ul:..‘.\;::lhlll’l-‘:::.\n\n! PLANILHA ORCAMENTARIA
o DATA BASE: JANEIRO/2019
ITENS CODIGO ORGAO DESCRICAO DOS SERVICOS o P.UNITARIO | PRECO TOTAL

PROJETOS EXECUTIVOS DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS -

2.1 cPU ) d 1,00 79.323,31 79.323,31
SEDURE™ | e8AP ARIBIRI un

2.2 cPU SEDURB®  |PROJETO EXECUTIVO DA LINHA DE RECALQUE - EBAP ARIBIRI und 1,00 10.968,68 10.968,68

23 cPU SEDURB® | PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE GALERIAS (FECHADA) und 1,00 5.985,95 5.985,95

4 PU cepurs @ |PROVETO EXECUTIVO DE PARQUE LINEAR DE AREA DE AMORTECIMENTO DE| 1,00 9.155,56 9.155,56
CHEIAS

25 cPU SEDURB®  |PROJETOS EXECUTIVOS DAS PONTES E PASSARELAS und 1,00 23.253,25 23.253,25

2.6 cPU SEDURB '  |ELABORAGAO DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO und 1,00 12.262,99 12.262,99
COORDENAGAO GERAL DOS PROJETOS (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS E

3 e - 30.744,60

3.1 cPU SEDURB® | COORDENACAO GERAL DOS PROJETOS més 3,00 10.248,20 30.744,60

4 DESPESAS GERAIS - K2 (INCLUSO DESPESAS LEGAIS) ! 21.693,00

- DESPESAS GERAIS - K2 PAGOS PERCENTUALMENTE CONFORME ENTREGA DOS e
PROJETOS

411 CPU-K2 CPU Despesas Gerais - K2 und 100,00 216,93 21.693,00

TOTAL GERALI 547.847,25

OBS.:
1) BDI servigos Terceirizados: 13,58%

Conforme orientagdo do TCU (2622/2013 -"... Obras de Esgoto e Construgbes Correlatas" ), aplicando-se o indice médio, Administragdo Central (4,93%) e Tributos (8,65%) totalizando = 13,58%.
Os demais itens foram excluidos por ndo ser aplicaveis ao tipo de servigo do certame.

2) Prego praticado em ATA de Registro de Pregos do IOPES/SEDURB (prego de venda ja incluso o BDI).

3) As composi¢des do SCO-RIO com insumos SINAPI quando forem de menor custo e acrescido do BDI W os pregos praticados nesta tabela sdo menores do que as tabelas de referéncia
DER/IOPES (Ata de Prego de Registro de Precos).

4) Prego de tabela do DER acrescido do BDI . os pregos foram reajustados segundo tabela de Consultoria do DNIT

5) Elaborado pela equipe SEDUR incluindo o Fator K

6) Tabela referencial do SINAPI acrescido do BDI o

7) Encargos Sociais: Varidveis, conforme apropriagdo da m3o de obra (horista/mensalista), limitado aos percentuais adotados nas respectivas tabelas de referéncia.

8) Pregos Adotados:

8.1) Foram adotados pregos de mercado, conforme mapa de pregos, nos casos da auséncia do insumo ou servigos nas tabelas de referéncia.

8.2) Para os valores constantes nas tabelas de referéncias, a tabela do SINAPI representa o prego maximo praticado.
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